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ST - 0.0 WYMAGANIA OGOLNE
1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia:
a) Rodzaj prac — prace adaptacyjne w lokalu.
b) Nazwa inwestycji — ,Zmiana sposobu uzytkowania z lokalu handlowego na placéwke wsparcia
dziennego”.
c) Lokalizacja przedsiewziecia — ul. Paderewskiego 63, 42-400 Zawiercie

Czes¢ architektoniczno-budowlana
1.2. Zamawiajacy:
Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej, ul. Pitsudskiego 47; 42-400 Zawiercie.

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia:
1.3.1. Przeznaczenie obiektu:
Lokal uzytkowy.

1.3.2. Ogodlny zakres robét:
Remont lokalu;

1.3.3. Zakres robét przewidzianych do wykonania:
Zakres robot do wykonania okreslajg Projekty budowlane, branzowe, Szczegdtowa Specyfikacja
Techniczna wykonania i odbioru robét oraz przedmiar robét.

1.3.4.Projekt budowlany, kosztorys oraz Szczegotowa Specyfikacja Techniczna okreslaja
przedmiot zamoéwienia i stanowig podstawe do realizacji robot.

1.4. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja techniczna.

Projekt budowlany, Specyfikacje oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig cze$¢ warunkéw Umowy, a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w Umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é prac i ich zgodnos¢ z Projektem budowlanym i Szczegétowg
Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robét. Jest zobowigzany wykonaé wszystkie roboty Scile
wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Projektem
Wykonawczym i Specyfikacjami. Dane okreslone w Projekcie Wykonawczym i Specyfikacjach bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peti zgodne z Projektem budowlanym i Specyfikacjg, i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwiocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5. Definicje i skroty.
1.5.1.0znaczenia i skréty
ST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
OST - Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogoélne

1.5.2. Okreslenia podstawowe
Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢:
a) Budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) Budowle stanowigca catosé techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) Obiekt matej architektury;

Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem rzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia
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techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzeh technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych
urzagdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

Budowanie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robota budowlana - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajgcy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, prze-widujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow cze$ciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Organ samorzagdu zawodowego - nalezy przez to rozumieé¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

Obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Optata - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtadciwy organ.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdéw i wykonanych robét, za ich zgodnosc¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robét oraz poleceniami zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajgcy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
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wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitodci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

Jakiekolwiek zmiany technologii Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w postaci dokumentacji
wykonawczej, ktora bedzie podlegata zatwierdzeniu przed przystgpieniem do wykonania. W razie
zatwierdzenia zmian Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wilasny koszt petnej dokumentaciji
budowlano - wykonawczej z wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i zatwierdzeniami oraz wg
zasad wynikajgcych z prawa autorskiego.

Jezeli zmieniony zakres jest w jakikolwiek sposdb powigzany z innymi branzami, Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt koniecznych zmian projektowych
wszystkich niezbednych branz, wymaganych uzgodnien, obliczen lub symulacji, dokonania uzgodnien z
projektantami tych branz oraz opracowania dokumentacji kosztorysowych dla wszystkich wymaganych
zakresow. Proponowane zmiany nie mogg powodowac pogorszenia warunkéw wynikajgcych z dokumentacji
technicznej. Sprawdzenie takiej dokumentacji nie stanowi nadzoru autorskiego. Dokumentacja bedzie
sktadana Zamawiajgcemu w odpowiednim czasie, tak aby zapewni¢ nie mniej niz 20 dni roboczych na jej
przeanalizowanie. Czas prowadzenia tych zmian nie zmieni terminéw wynikajgcych z umowy i nie moze by¢
podstawg do zmiany terminéw umowy oraz wartosci robo6t. Powyzsza procedura nie ma wptywu na zmiane
harmonogramoéw czasowych.

Dokumentacja zamienna powinna zosta¢ zatwierdzona w ramach koordynacji miedzybranzowej z
wykonawcami branz zaleznych pod nadzorem kierownika budowy.

Zmiany prowadzenia prac lub przebiegu sieci lub instalacji nie zmieniajgce parametréw technicznych tych
elementéw wynikajgce z warunkéw w zastanej tkance budowlanej mogg by¢ prowadzone w uzgodnieniu z
branzowymi inspektorami nadzoru.

We wszystkich pracach instalacyjnych wymagajgcych wykonania przejs¢ i przepustdéw instalacyjnych
nalezy uwzgledni¢ w branzy budowlanej ich wykonanie oraz odpowiednie zabezpieczenie.

2.2. Teren budowy

a) Charakterystyka terenu budowy

Adaptowany lokal zlokalizowany jest w budynku przy ul. Paderewskiego 63 w Zawierciu.

b) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie i na zasadach okreslonych w
Umowie, przekaze wymagania i dane niezbedne do prawidtowej organizacji robot, a w szczegdlnosci wskaze
teren przeznaczony na zaplecze budowy, informacje o mozliwosci korzystania z mediow.

c) Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw
wyposazenie uzytych do realizacji robo6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten
okres urzgdzenia oraz ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy Zamawiajgcego. Moze on
wstrzymac realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedba swoje obowigzki w tym
zakresie.

d) Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji i urzadzen znajdujgcych sie w obrebie
placu budowy. Ma on obowigzek poinformowa¢ Zamawiajacego o kazdym przypadkowym uszkodzenia tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania.

e) Ochrona srodowiska w trakcie prowadzenia robét.

Wykonawca winien stosowac sie do wszystkich przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego
w tym bezwzglednie unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

f) Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczehstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
w cene umowna.
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Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny i winien by¢ ubezpieczony z tytutu wszelkich strat spowodowanych
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

g) Stosowanie sie do prawa i do innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzany z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.

2.3. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot, Wykonawca
jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu do akceptacji nastepujgce dokumenty:
- projekt organizacji robot,
- szczegotowy harmonogram robét i finansowania,
- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,
- programu zapewnienia jakosci.
a) Projekt organizacji robo6t
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢é dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ w zaplanowany sposéb realizacje robét, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajacego oraz harmonogramem robot.
Powinien zawierac:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych elementéw
robot.
b) Szczegétowy harmonogram robét i finansowania
Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie
robot budowlanych i montazowych, kolejnosc robét oraz sposoby realizacji winny zapewnia¢ wykonanie robét
w terminie okreslonym w umowie.
Harmonogram winien wyraznie przedstawiaé w etapach tygodniowych proponowany postep robdt w
zakresie poszczegolnych branz i gtéwnych zadan umownych.
Harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.
c) Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji rob6ot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robot, zgodnie z wymogami Ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢
do akceptacji Zamawiajgcemu program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie
musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i
nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.
d) Program zapewnienia jakosci
Wykonawca, dostawcy urzgdzen lub technologii sg zobowigzani do zapewnienia odpowiedniej jakosSci i
trwato$ci oraz poprawnych parametrow technicznych dostarczonych elementéw. Jezeli rozwigzania
projektowe okreslajg te parametry w sposéb niewystarczajgcy lub nie zgodny z obowigzujgcymi przepisami
szczegolnymi, lub zasadami wiedzy technicznej, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania niezbednych
wyjasnien lub uzgodnien przed rozpoczeciem prac. Usterki wynikajace z braku takich uzgodnien beda
obcigzaty Wykonawce.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienia
jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
Czes¢ 0goblng opisujaca:
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig, wykonania robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
- sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw,
- ustawienia mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informac;ji
Zamawiajgcemu.
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Czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
- sposéb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzgdzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,
- sposéb i procedure pomiarow i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
- wykonywanie poszczegolnych elementéw robot,
sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.
w przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 lub inny rownowazny jest zobowigzany do
opracowania programu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4. Dokumenty budowy

b) Ksigzka obmiaru
Ksigzka obmiarow jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenie przez Wykonawce i wyceniony
przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik do umowy.
c¢) Inne dokumenty budowy:
- dokumenty wchodzgce w sktad umowy,
- protokét przekazania placu budowy Wykonawcy,
- umowy cywilno prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno prawne,
- instrukcje Zamawiajgcego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,
- protokoty odbioru robot,
- opinie ekspertow i konsultantow,
- korespondencja dotyczgca budowy.
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2.5.Dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie budowy

a) Rysunki robocze - powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenia elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegotowych specyfikaciji technicznych.

b) Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania - powinna byé sporzgdzana w miare postepu
robét przez Wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

c) Dokumentacja powykonawcza - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie na biezgco
ewidencji wszystkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét.

d) Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen - Wykonawca dostarczy przed zakoriczeniem robét
po 4 egz. kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia
oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Instrukcje muszg byc¢
kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadu sterujgcego, akcesoriow i elementow
dodatkowych.

Dokumenty sktadane Zamawiajgcemu winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia. Winny byc¢
na tyle szczego6towe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy.
Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i
wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez Wykonawce.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

3. ZAMAWIAJACY

Zamawiajgcy sprawuje kontrole zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy.

Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkoéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zamawiajgcy
pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkoéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen Zamawiajgcego.

4. MATERIALY | URZADZENIA

4.1. Zrédta pochodzenia materiatéw i urzadzen.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonania robét muszg byé zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wszystkie wymienione tam materiaty i urzgdzenia nalezy traktowac jako elementy wzorcowe, ktdrych
parametry techniczne, wizualne, parametry pracy, jak tez parametry szczegdlne wynikajgce z zatozen i
wymagan inwestora, nie mogg podlegaé zmianie.

4.2. Kontrola materialéw i urzadzen.

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty, zeby sprawdzi¢ czy sg one
zgodne z wymaganiami szczegoétowej specyfikacji technicznych.

Zamawiajgcy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu niezaleznie od Wykonawcy i na
wtasny koszt, zeby sprawdzi¢ jego witasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci
danej partii materiatéw. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy zleci wykonanie powtérnych lub dodatkowych badan. Jezeli powtdérne badania potwierdzg
zastosowanie przez Wykonawce materiatéw niezgodnych z dokumentacjg projektowg to Wykonawca robot
pokryje wszystkie koszty zwigzane z badaniami i pobieraniem probek.

Zamawiajgcy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwérniach materiatow i
urzadzen.

4.3. Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegodtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatow, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodnosé tych materiatdw z warunkami
podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
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W przypadku, gdy =zostanie stwierdzona niezgodnos¢é wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatdw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegoétowych specyfikacjach technicznych nie zostang
one przyjete do wbudowania.

4.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy uznane przez Zmawiajgcego za niezgodne ze szczegdtowg specyfikacjg techniczng muszg byé
niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez
inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nieakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

4.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skiadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajgcego, az
do chwili kiedy zostang uzyte.

4.6. Stosowanie materialéw zamiennych.

Jezeli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym Ilub szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o tym zamiarze Zamawiajgcego w sposob wskazany w SIWZ.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w
szczego6towych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie
robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowa specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
Zamawiajgcego. Nie moze by¢ on pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczymi szczegotowej specyfikaciji
technicznej oraz wskazaniami Zamawiajgcego, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢c wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzehn na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na
polecenie Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcemu Program
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z projektem wykonawczym,
specyfikacjami oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.
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7.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatbw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materiatow oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakos$ci Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca
jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialdbw oraz robdét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegbtowej specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w szczegotowej specyfikacji technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest
wyraznych przepisow Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.3. Pobieranie prébek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobiehAstwem wytypowane do badan.

Zamawiajgcy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie
Wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z jego
wtasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badanh
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.

7.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowej specyfikacji technicznej, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru i prowadzenia ksiegi obmiaréw

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami szczegétowymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét. Tak ustalony
obmiar rob6t powinien by¢ wstawiony do Ksiegi obmiaru i zatwierdzony przez inspektora nadzoru.

Ksiega obmiarow jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, robot rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektow
budowlanych. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze roboét lub
specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Korekta
ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i
akceptacji przez inspektora nadzoru, ktéry reprezentuje Zamawiajgcego, jezeli zawarta umowa o wykonaniu
robot nie stanowi inaczej. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar co najmniej o 3 dni przed tym
terminem.

8.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Dtugosci pomiedzy poszczegdlnymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane
w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robét inaczej, objetosci
beda wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia [szt.].

Przy podawaniu dtugo$ci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadno$¢ do dwdch miejsc po przecinku.
llosci, ktére maja by¢é obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru bedg zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
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urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca musi przedstawi¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

8.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych pfatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w Umowie lub
uzgodnionym przez Wykonawce i z Zamawiajgcego.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czes$ciowym i kohcowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszych przerw w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robo6t znikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonaniu,
lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

9.1.0dbiory robét

W zaleznosci od ustalen Specyfikacji szczegotowej, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

9.1.1. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowana postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie.

Odbioru Inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedgcych w zgodzie
z Dokumentacjg projektowg Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

9.1.2. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

9.1.3. Odbiér koncowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jako$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru korncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy.

Odbiér kohcowy robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przekazania dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

Odbioru kohcowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami szczegotowymi.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru korcowego.

9.1.4. Dokumentacja odbiorowa.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, specyfikacje
uzupetniajgce lub zamienne, recepty i ustalenia technologiczne, Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaru, wyniki
pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami i Programem
zapewnienia jakosci deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty,
rysunki na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzgdzen, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu, kopie map
zasadniczych powstate w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
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ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.1.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnity
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 9.1.3.

9.2. Podstawa ptatnosci

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé
tych robét obliczona na podstawie szczegétowych ustalen umownych oraz Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamdéwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robdt sg wyszczegdlnione w
punkcie 10 kazdej szczegotowej specyfikacji technicznej.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez witadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robét. Najwazniejsze z nich to:

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi
zmianami

2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3) Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz.163) wraz
z pézniejszymi zmianami Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z
dnia 19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow
oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjag umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czes¢ architektoniczno-budowlana

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Roboty przygotowawcze

ST-1.1. Roboty rozbiérkowe
Roboty budowlane
ST-2.1. Roboty murowe
ST-2.2. Posadzki i oktadziny z pt. ceramicznych
ST-2.3. Montaz stolarki i Slusarki

ST-2.4. Tynki
ST-2.5. Roboty malarskie

CPV 45110000-1

CPV 45262522-6
CPV 45431000-7
CPV 45421000-4
CPV 45324000-4
CPV 45440000-3
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST - 1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45110000-1

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbidrkowych.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot rozbidrkowych.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.0gdIlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Dla robot ST materiaty nie wystepuja.

Odzysk materiatow jest mozliwy tylko przy rozbiérce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi
mechanicznych. Gdy rezygnuje sie z odzysku materiatéw, rozbiérke przeprowadza sie przy uzyciu urzadzen i
maszyn budowlanych.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Wywozony gruz, elementy konstrukcji nalezy
umieszczac rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, zabezpieczone przed spadaniem, przesuwaniem
oraz nadmiernym pyleniem - w sposéb niezagrazajgcy innym uzytkownikom drog.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do roboét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego
poszczegoélnych elementéw skfadowych budynku, rozezna¢ jego otoczenie, ustali¢ metode rozbiorki,
opracowac¢ harmonogram robdét rozbidrkowych, teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i oraz wszelkie uzbrojenie.

Nalezy rozezna¢ konstrukcje poszczegdlnych elementéw, ich potgczenia miedzy sobg oraz stopien
zniszczenia, aby mozna byto dobraé wiasciwy sposob rozbidrki. Na podstawie ogledzin ustala sie kolejno$é
roboét i sposoby ich wykonania.

Dobdér metody rozbiodrki - metode wykonywania prac dobraé w zaleznosci od warunkéw i rozmiaréw
rozbidrki oraz od tego czy materiat uzyskany w pracach rozbiérkowych ma by¢ powtérnie wykorzystany.

Przy robotach rozbiérkowych na wysokosci powyzej 4m nalezy zabezpieczy¢ robotnikéw pasami.

Ogodlnie metody rozbioérki dzieli sie na:
- reczne,
- mechaniczne (miotami pneumatycznymi, pitami tarczowymi lub linowymi do betonu, urzgdzeniami
rozpierajgcymi itp.)
- przy uzyciu materiatéw wybuchowych.

ST.606.19.01/AB Strona 14 listopad 2019



Wyklucza sie zastosowanie metody rozbiorki przy uzyciu materiatdw wybuchowych w w/w obiekcie.

5.2.Wstep
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.2.1. Przebieg roboét rozbidérkowych

- Rozbiérka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigzaé elementy nosne
konstrukcji. Usuniecie elementu nie moze powodowaé naruszenia statecznosci elementow
przylegtych.

- Rozbiérke rozpoczyna sie od demontazu instalacji i innych elementéw wykonczenia

- Przed przystgpieniem do demontazu instalacji nalezy je odtgczy¢ od sieci Miejskich.

- Elementy wykohczenia i wyposazenia oraz materialy z odzysku znosi sie recznie lub przy
zastosowaniu prostych przenosnikow, gruz zas spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub
metali .

- Rozbiérke stropu i $cian rozpoczyna sie po zbadaniu jego konstrukcji i zabezpieczeniu przez
podstemplowanie miejsc grozgcych awarig. Materiat z rozbiérki nalezy opuszcza¢c w dot
przenosnikami lub rynnami, aby mozliwie jak najmniej gruzu spadato i obcigzato nizej potozony
strop.

- Rozbiérke posadzek lub ich fragmentéw mozna wykonaé recznie przy pomocy przecinakow i
mtotkbw lub mechanicznie przez naciecie warstw posadzkowych pitami tarczowymi,
rozdrobnienie przy pomocy mtotéw pneumatycznych. W wypadku rozbioérki posadzki na stropie
nalezy precyzyjnie dobra¢ gtebokos¢ ciecia oraz kucia , tak zeby nie uszkodzi¢ konstrukciji.
Materiat z rozbidrki nalezy opuszczac w dét przenosnikami lub rynnami, aby mozliwie jak najmniej

5.2.2. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz
zatrudniaé robotnikdw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robot nalezy pilnowac,
aby na teren rozbiérki nie wchodzity osoby postronne.

Przed przystgpieniem do rozbidrki - trzeba opracowac program rozbiérki ,a zatoge zapozna¢ z nim oraz z
bezpiecznymi sposobami wykonywania robot rozbidrkowych.

Szczegolne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajgce odtamki oraz mozliwosc
przywalenia pracownikéw gruzem lub obalanym elementem.

- Kierownik robot powinien wskazywac¢ miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i
wystajgcych czesci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu
nie mozna gromadzi¢ na stropach, pomostach i schodach.

- Nalezy odtgczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje.

- Teren robét rozbiérkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

- Robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni legitymowac sie Swiadectwem dopuszczenia do
pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne i przy pracy na wysokos$ci powyzej 2 m
nad terenem lub pomostem rusztowania wyposazeni w pasy z ling dtugosci do 3 m, ktorg
przywigzuje sie do mocnej czesci $ciany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej
do Sciany.

Zabronione jest m.in.:
- wykonywanie rozbiérki podczas silnych wiatréow (80 km/h),
- zrzucanie na ziemie elementow z rozbidrki.
Ponadto:
Urzadzenia uzytecznosci publicznej, takie jak latarnie, stupy, przewody, roslinno$¢, nalezy zabezpieczyé
przed zniszczeniem czy uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogdlne
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w OST. a sprawdzenie i odbidr robot
winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami.

6.2.Warunki szczegétowe
Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiar gotowych rob6t lub robét zanikajgcych bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiegi obmiarow.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty winny byé wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

9. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 25.02.1981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. 8 z
24.05.1981r)

[2] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | Budownictwo ogdlne.
Arkady 1988 r.

[3] Rozporzadzenie MGP i B z 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania przy
robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych Ilub nie wykonczonych obiektow
budowlanych... (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, p6z. 47.)

[4] Rozporzadzenie MP i PS z 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bhp (Dz. U. z 1997 r.
Nr 10, péz. 47.)

[5] Gilewicz A., Szymanski M. T: Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych w budownictwie. K.W.P.
Bud-Ergon Sp. z 0.0., Warszawa 1993.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST -2.1. ROBOTY MUROWE
CPV 45262522-6

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukcji murowych budynku.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie konstrukcji murowych z cegty pustakéw Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej
specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.

roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki
budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacja projektowa,

konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementéw murowych fgczonych przy
uzyciu zapraw budowlanych,

konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementéw murowych tgczonych
przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajgca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach
wspornych,

$ciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty budowlane
i przenosi obcigzenia,

scianka dzialowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktorej nie jest przystosowana do
przenoszenia obcigzen ze stropéw wyzszych kondygnaciji, dzielgca wnetrze.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi
zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie
stosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania aktualnie obowigzujgcych norm
(PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zamiana
materiatdw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

Elementy murowe

Rozrdznia sie kategorie | i kategorie Il elementéw murowych.

Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje, ze w zaktadzie stosowana jest
kontrola jakosci, ktorej wyniki stwierdzajg, ze prawdopodobienstwo wystgpienia Sredniej wytrzymatosci na
Sciskanie mniejszej od wytrzymatosci zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%.

Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktorych producent deklaruje ich wytrzymato$¢ srednig, a
pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

Wiadciwosci elementdw murowych powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach
przedmiotowych lub aprobatach technicznych.

Klasy elementéw oraz ich wiasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia
konstrukcji, przewidywanych wartosci obcigzen dziatajgcych na konstrukcje oraz warunkéw srodowiskowych.

Zaprawy do murowania
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Do wykonywania muréw powinny by¢ stosowane zaprawy: Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z
wezta betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na
wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong
receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw
do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Materiatami wykorzystanymi mogg byc:

- cegta dziurawka

- cegta petna

- bloczki betonowe fundamentowe grub. 20 cm
- pustaki ceramiczny grub. 19,0 cm

- zaprawa cementowo-wapienna klasy 3

- cement, piasek, wapno, woda

- inne materialy pomocnicze.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
- mieszadfa elektryczne, betoniarka
- piony, poziomice i faty
- wiertarki i wkretarki reczne
- szpachle i kielnie
- inne narzedzia pomocnicze.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego
0 udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Materialy murowe mogg by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opadéw
atmosferycznych. Zaleca sie sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Roboty nalezy wykona¢ z bloczkéw betonowych gr. 20,0 cm dla scian fundamentowych; pustakéw
ceramicznych grub. 19,0 cm na zaprawie cementowo-wapiennej dla $cian zewnetrznych; z cegty ceramicznej
petnej dla kominéw. Cegte kratdbwke na zaprawie cementowo-wapiennej nalezy zastosowaé do wykonania
Scian wewnetrznych dziatowych grub. 12,0 cm oraz 6,5 cm, zbrojong bednarkg co 3 spoine.

5.2.Warunki przystapienia do rob6t murowych
Przed rozpoczeciem robét murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:
- zgodnosci wykonania robét ziemnych i usytuowania fundamentoéw,
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- zgodnosci usytuowania, wymiardw i katéw krzyzowania $cian,
- zgodnosci wiasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,
- sprawnosci stosowanego sprzetu.
Sprawdzi¢ jakos$¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajac od producentéw wyrobdw certyfikatow
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci lub tez prowadzgc badania we wtasnym zakresie i oceniajac je zgodnie z
PN-B-03002.1999.

5.3.Zasady ogodlne

Mury powinny byé wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych grubosci
spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. Spoiny w dwéch nastepujgcych po sobie warstwach poziomych
muru powinny sie mija¢ co najmniej 0 6 cm.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé $ciany nosne i filary (stupy). Sciany dziatowe nalezy murowaé po
zakonczeniu $cian konstrukcyjnych poszczegolnych kondygnaciji, a Sciany dziatowe z elementéw gipsowych
nalezy murowac po wykonaniu stanu surowego budynku.

Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej ich dtugosci i powierzchni budynku. Réznica poziomow
wznoszenia nie powinna przekracza¢ 4 m w przypadku muréw z cegly i 3,0 m w przypadku muréw z blokéw i
pustakéw. W miejscach potgczeh muréw wznoszonych niejednoczesnie nalezy stosowac zazebione strzepig
koncowe. Przy wigkszych réznicach w poziomach wznoszenia nalezy stosowac strzepig schodowe lub
przerwy dylatacyjne.

Konstrukcje murowe powinny byé w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziatywaniem
warunkéw atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, $niegu, kurzu) za pomoca folii, mat itp. W
przypadku dtuzszej przerwy we wznoszeniu muréw, trwajgcej ponad 1 tydzien, lub gdy wystepujg opady
ciaggte - nalezy wykonane mury zabezpieczy¢ przed opadami od géry pasem papy.

Warunki wykonania konstrukcji z elementdw murowych w okresie obnizonych temperatur powinny
zapewniac wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi.

Sciany z elementéw murowych powinny byé usztywnione na poziomie stropéw kazdej kondygnacji za
pomocg wiencow zelbetowych.

Szybkos¢ wznoszenia muréw powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w murze i jej
wytrzymatosci.

Scianki dziatowe o grubosci 1/4 cegty nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie nizszej niz M3.
W przypadku gdy wysokos¢ scian przekracza 2,5 m lub szeroko$¢ 5,0 m, nalezy stosowac zbrojenie z
bednarki lub z pretéw okragtych w co czwartej spoinie. Scianki te powinny byé potgczone ze $cianami
konstrukcyjnymi za pomocg strzepi, a zbrojenie zakotwione na gtebokosci co najmniej 70 mm.

Liczba cegiet potéwkowych uzytych do wykonywania muréw nosnych nie powinna przekraczaé 15%.

W miejscach opar¢ belek stalowych lub Zelbetowych ostatnie trzy warstwy powinny byé wykonane z cegty
petnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki co najmniej M2.

Elementy powinny byé czyste, a ich powierzchnie powinny by¢é przed utozeniem zwilzone wodg; nie
dopuszcza sie wbudowywania elementéw uszkodzonych w stopniu przekraczajgcym wielkosci podane w BN-
90/6745-01,

W $cianach nie dopuszcza sie wykonywania bruzd, przebi¢ i wnek, z wyjatkiem bruzd skrobanych oraz
gniazd i przebi¢ rozwiercanych dla przewodow instalacyjnych.

Grubosé spoin

Nominalna grubosc¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy uzyciu
zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekraczaé 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm, Spoiny pionowe
uwaza sie za wypetnione, jezeli zaprawa siega co najmniej 0,4 dtugosci spoiny. W przeciwnym razie spoiny
nalezy uwazaé¢ za niewypetnione. Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo$¢ nominalna spoin
wspornych nie powinna by¢ wieksza niz 3 mm z odchyleniem -1 mm.

Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny by¢ spoinowane. Spoinowanie mozna wykonywacé
réwnoczesnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Mury tynkowane lub spoinowane po
zakonczeniu murowania nalezy wykonywa¢ na spoiny niepetne, pozostawiajgc spoine niewypetniong
zaprawg na gtebokos¢ ok. 15 mm od lica

W murach zbrojonych poprzecznie grubo$¢ spoin powinna byé o 5 mm wieksza od Srednicy zbrojenia
umieszczonego w spoinie.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny spetnia¢ wymagania PN-89/B-10425. Przewody
dymowe i wentylacyjne nalezy wykonywac z cegly petnej o wytrzymato$ci sredniej nie nizszej niz 15 MPa lub
specjalnych pustakow ceramicznych. Przewoddw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych nie nalezy
wykonywac z elementéw murowych drgzonych.

ST.606.19.01/AB Strona 19 listopad 2019



Przewody z pustakéw ceramicznych kominowych nalezy omurowaé petng cegtg ceramiczng na grubosé
co najmniej 1/2 cegly. Pustaki ceramiczne kominowe nie powinny wykazywac¢ rys Ilub peknie¢
przechodzgcych przez catg grubosé¢ Scianek pustaka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogdlne

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogéinymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbidér robot
winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych
materiatéw. Wymagania i badania przy odbiorze muréw wykonanych z cegty reguluje norma PN-68/B-10020.

6.2.Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty murowe z cegly powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, uwzgledniajgca
wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢é udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym réwnorzednym
dowodem.

6.3.Badania
Program badan. Podstawe do odbioru technicznego rob6t murowych z cegly stanowig nastepujgce
badania:
- badanie materiatow,
- badanie prawidtowo$ci wykonania konstrukcji murowych.

6.3.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i peknieé,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdoceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy jg poddaé badaniom

laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.3.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje
w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.3.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw

Warunki przystgpienia do badan. Badania nalezy przeprowadzac zaréwno w trakcie odbioru czesciowego
(miedzyoperacyjnego) poszczegolnych fragmentéw robdt murowych, jak i w czasie odbioru catosci tych
robét. Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w normie. Do badania robét zakonczonych wykonawca jest zobowigzany
przedstawic:

- protokoty badan kontrolnych lub zadwiadczen (atestow) jakosci materiatow,
- protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),
- zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonania robot.

Opis badan. Badanie materiatéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisoéw w dzienniku
budowy i innych dokumentoéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentaciji
technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty nie majgce dokumentow stwierdzajgcych ich jakos¢, a
budzgce pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢é poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtéwnych wymiaréw, grubosci muréw oraz wymiaréw otworéw
nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie muréw z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci
przez ogledzin zewnetrzne i pomiar. Pomiaru dtugosci i wysokosci muréw nalezy dokonywac tasmg stalowg
z podziatkg centymetrowg, za$ grubos$ci murdéw i wymiaréw otwordw — przymiarem z podziatkg milimetrowa.
Jako wynik nalezy przyjmowac¢ wartos¢ srednig pomiaréw wykonanych w trzech miejscach.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.
llos$¢ robot okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Zgodnos¢ robot z Projektem i Specyfikacja
Roboty winny byé wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

8.2.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z SST Podstawg dokonania
oceny iloéci i jakosci robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce dane i dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora,
- atesty uzytych materiatéw budowlanych,
- Dziennik Budowy,
- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

8.3.0dbioér koncowy

Odbidr koncowy roboét przeprowadzi¢ zgodnie z SST. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone
nastepujgce dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

[2] PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

[3] PN-EN 197-1:2002 Cement. Skitad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

[4] PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

[5] PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

[6] PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci  dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku.

[71 PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

[8] PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

[9] PN-86/B-30020 Wapno.

[10]PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST - 2.2. POSADZKI | OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH
CPV 45431000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru posadzek
oraz robot ptytkarskich.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie posadzki i oktadziny z pt. ceramicznych.

Posadzki wiasciwe.

Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podfoza
rzadkg zaprawg cementowg, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na
gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Posadzka jedno- lub dwubarwna z plytek podtogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem
utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i przygotowaniem poditoza,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek,
moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach 15%15 cm, utozonych na
zaprawie cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycieciem,
dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi
zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.

1.5.0gdIlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg ST i poleceniami Inspektora.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czesciowym i koncowym robét posadzkowych reguluje
norma PN-63/B-10145 oraz okfadzin z ptytek Sciennych — norma PN-75/B-10121.

Posadzki i oktadziny z ptytek ceramicznych powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja
techniczng uwzgledniajgcg wymagania norm.

Odstgpienia od wymagan dokumentacji powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

2. MATERIALY

Proponowane materiaty podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie materiatow
zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty
techniczne, w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zamiana materiatbw wymaga pisemnej zgody
Inspektora.

Plytki. Do wykonania posadzek i oktadzin nalezy stosowac ptytki ceramiczne lub gresowe posiadajgce
aprobaty techniczne

Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- Scieralnosc¢ nie wiecej niz 1,5 mm

- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
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- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
- tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugo$c¢ i szerokosc: +1,5 mm
- grubosc¢: £ 0,5mm
- krzywizna: 1,0 mm
Gresy — wymagania dodatkowe:
- twardo$¢ wg skaliMahsa 8
- Scieralno$¢ V klasa $cieralnosci
- naschodach i przy wejéciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
- stopnice schodéw,
- listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugos¢ i szerokosc: £1,5 mm
- grubosc¢: 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm

Zaprawa klejowa stosowana do uktadania ptytek powinna posiada¢ odpowiednie atesty, odpowiadajgce
wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i powinna by¢ przygotowana wg sprawdzonej doswiadczalnie
receptury.
Zaprawa do spoinowania stosowana do uktadania ptytek powinna posiada¢ odpowiednie atesty,
odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i powinna by¢ przygotowana wg sprawdzonej
doswiadczalne receptury.
Zaprawa wyréwnawcza / samopoziomujgca stosowana do wyréwnywania podktadéw pod plytki
powinna posiada¢ odpowiednie atesty, odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i powinna
by¢ przygotowana wg sprawdzonej doswiadczalnie receptury.
Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdélnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
- piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jako$ciowych robo6t i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogg byé przewozone dowolnymi $srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogdlne

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢é wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang wytrzymato$¢
i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
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Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktéorym wykonuje sie podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone wodg.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.
W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkfadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna byc¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg —
5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna byé ograniczona
do ilo$ci niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tfatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa¢ wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

Podkitady pod ptytki powinny by¢ réowne, trwate, nieodksztatcalne o powierzchni czystej i szorstkiej.
Posadzki powinny by¢ poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie Doktadno$¢ wykonania
powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dtugosci 2 m przytozona w dowolnym miejscu podktadu nie
wykazywata odchylen wiekszych niz 5 mm

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkfadu od pionu, poziomu lub od ustalonych spadkoéw nie
powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dlugosci, szerokosci lub wysokosci pomieszczenia. Odchylenie to nie
powinno powodowacé zaniku zatozonego w projekcie spadku.

Podktady samopoziomujgce oraz warstwy z zaprawy wyrownawczej wykonuje sie z suchej mieszanki po
dodaniu odpowiedniej ilosci wody. Nalezy bezwzglednie stosowac instrukcje producenta materiatéw j. w.
dotyczace metod przygotowania powierzchni, gruntowania istniejgcych podkfadéw, oraz grubosci
naktadanych warstw.

Grubos¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod ptytki powinna by¢ dostosowana do wymiaréw
ptytek oraz zgodna z instrukcjg podang przez producenta kleju.

5.2.Prawidlowos¢ i doktadnos¢ wykonania

Prawidlowos$¢ wykonania powierzchni. Plytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny by¢ dobrane
wediug barwy i odcienia oraz utozone zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumentacjg techniczng).
Powierzchnia powinna by¢ réwna, pionowa, pozioma lub ze spadkiem wg projektu. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2 mm przy wykonaniu z ptytek gatunku pierwszego i 3
mm przy ptytkach gatunku drugiego i trzeciego.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu, poziomu lub od ustalonych nie powinno by¢ wieksze niz
5 mm na catej dugosci, szeroko$ci lub wysokosci. Odchylenie to nie powinno powodowac zaniku zatozonego
w projekcie spadku. Prostoliniowos¢ spoin. Spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosé, szerokosé lub
wysoko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej nie
powinno wynosi¢ wiecej niz:

2 mm na 1 metr i 3 mm na catej dtugosci, szerokosci lub wysokosci - dla ptytek gatunku 1.

3 mm na 1 metri 5 mm na catej dlugosci, szerokosci lub wysokosci - dla ptytek gatunku 2 i 3.

Grubos¢ spoin i ich wypetnienie. Grubos$¢ spoin miedzy ptytkami powinna byé dobrana do wymiaréow
ptytek ceramicznych. Spoiny powinny by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania. Nadmiar zaprawy powinien
by¢ usuniety.

Wykonczenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta. W miejscach przylegania do scian
posadzka powinna by¢ wykoriczona cokotami o wysokosci co najmniej 100 mm. Cokoty powinny by¢ trwale
zwigzane z posadzka. W miejscach styku posadzek z kanatami, fundamentami itp. oraz w miejscach styku
dwdch odmiennych posadzek powinny one byé odgraniczone za pomocg profili brzegowych stalowych
nierdzewnych lub aluminiowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogélne

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogéinymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbidér robot
winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych
materiatow.

6.2.Warunki szczegoétowe
Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentéw materiatow.

6.2.1. Badania

Badanie materiatédw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zatgczonych
zaswiadczen (atestéw) z Kkontroli, stwierdzajgcych zgodno$é uzytych materialtdbw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty uzyte do wykonania posadzek i oktadzin
niemajgce dokumentow stwierdzajgcych ich jakos¢ powinny by¢ zbadane, jezeli budzg jakiekolwiek
watpliwosci.

6.2.2. Badanie posadzki
Powinno obejmowac sprawdzenie:
a) prawidtowosci wykonania powierzchni,
b) prostoliniowos$ci spoin,
c) zwigzania posadzki lub oktadziny z podktadem,
d) grubosci spoin i ich wypetnienia,
e) wykonczenia.

6.2.3. Opis badan

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni Prawidlowe ulozenie ptytek oraz ich barwe i
odcien nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez poréwnanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i wzorcem
ptytek. Sprawdzenie odchylenie powierzchni od plaszczyzny nalezy przeprowadzaé za pomoca taty
kontrolnej dtugosci 2 m, przyktadanej w dwdch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu. Przeswit miedzy
tatg, a powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadno$cig do 1 mm. Sprawdzenie odchylen od poziomu
lub od wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzi¢ tatg i poziomnica.

Sprawdzenie prostoliniowosci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg cienkiego drutu, naciggnietego
wzdtuz spoin na catej ich dtugo$ci i dokona¢ pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm

Sprawdzenie zwigzania plytek z podkladem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie mtotkiem
drewnianym. Charakterystyczny gtuchy dzwigek jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia nalezy przeprowadzi¢c za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1m2 nalezy pomierzy¢ spoiny
suwmiarkg doktadnoscig do 0,5 mm.

Sprawdzenie wykonczenia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

6.3.0cena wynikoéw badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uznac za
zgodng z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg posadzke
lub jej cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Zgodnos¢ robot z Projektem i Specyfikacja
Roboty winny byé wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

8.2.0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawg dokonania
oceny iloéci i jakosci robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce dane i dokumenty:
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- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora,
- atesty uzytych materiatow budowlanych.
- Dziennik Budowy,
- uzasadnienie zmian w dokumentac;ji.
Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
- Przygotowania podtoza dla utozenia ptytek,

8.3.0dbiér powinien obejmowaé:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig
1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotdw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa.

8.4.0dbiér koncowy
Odbiér koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
- protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0go6lne wymagania dotyczace ptatnosci
Podano w ST .00.00. Wymagania ogdine pkt. 9.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

[11]PN-63/B-10145. Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

[12]PN-75/B-10121. Okfadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze

[13]PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wasciwos$ci i
wymagania

[14]PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

[15]PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-EN 12002:2003 (U) Kleje do ptytek. Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania

[16]PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania pltytek. Oznaczanie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych

[17]PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

[18]PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa

[19]PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru

[20]PN-EN 1SO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosSci
powierzchni

[21]PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

[22]PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

[23]PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

[24]PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

[25]PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

[26]PN-EN 13318 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST -2.3. MONTAZ STOLARKI | SLUSARKI
CPV 45421000-4

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wymiany
stolarki i $lusarki.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu stolarki i Slusarki.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi
zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, kidre nie
naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub
innym rownorzednym dowodem. Wymiana stolarki drzwiowej oraz slusarki powinna by¢ wykonana zgodnie z
dokumentacjg techniczng uwzgledniajgcg wymagania norm i okreslajgcg rodzaj materiatu, rodzaj szkia,
wymagang jakos¢, termoizolacyjnosé, dzwiekoszczelnos¢ oraz kolorystyke.

2. MATERIALY

Proponowane materiaty i ich rodzaje podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie
materiatdbw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg® wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub
posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm Kazda zamiana materiatdw wymaga
pisemnej zgody Inspektora.

Okna

Stosowaé okna PCW o wspoétczynniku k przenikania ciepta catego okna nie wiekszym niz 1,6 W(m?2K).

Montowaé okna, ktére sg wyposazone w nawiewniki okienne i spetniajg wymagania wentylacji
pomieszczen poprzez odpowiedni wspoétczynnik infiltracii.

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne lakierowane produkowane seryjnie gotowe.

Drzwi wewnetrzne prowadzgce do pomieszczen sanitarnych zamontowaé z nawiewnym otworem
wentylacyjnym. Szczegétowe wymiary oraz wyposazenie zgodnie z zestawieniami.

Pianka poliuretanowa — jednosktadnikowa, do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu.

Silikon — do uszczelnienia stolarki okiennej i parapetéw od zewnatrz.

Parapet zewnetrzny — aluminiowy powlekany

Parapet wewnetrzny — typowe gr. 2 cm, komorowe z PCV w okleinie drewnopodobne;.

Parapety powinny wystawac¢ poza otwér okienny (po bokach) ok. 5 cm oraz 15 cm poza lico $ciany.
Wykohczenia boczne w kolorze parapetu.

Inne wyroby i materiaty

Przy montazu stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:

- elementy mocujgce drzwi w oSciezu:
- kotki rozporowe (dyble),

- kotwy,

- Sruby, wkrety,

- elementy podporowe i dystansowe:
- klocki, belki drewniane,

- podktadki, kgtowniki stalowe,

- elementy wykonczeniowe:
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- katowniki, cwierc¢watki i listwy maskujgce potgczenie styku ramy i tynku oscieza.
Stosowane materialy i wyroby inne powinny byé zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji
projektowej, a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia
(wytyczne) producenta okien lub drzwi.

3. SPRZET

Roboty moga, by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzet drobny reczny i elektronarzedzia, samochaod
dostawczy.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogg byé przewozone dowolnymi $srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. W czasie transportu nalezy okna przewozi¢ w
pozycji pionowej dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym
w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogélne

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem stolarki, nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony towar
jest zgodny ze specyfikacja z zamowienia. Okna i drzwi nie zamontowane sg narazone na uszkodzenia
mechaniczne, a wlasciwg stabilnos¢ uzyskujg dopiero po prawidtowym zamontowaniu. Okna zabezpieczone
folig ochronng nie nalezy przechowywa¢ w miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych.

Okna i drzwi nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawg murarskg i farbg (najlepiej
przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen naraza stolarke na uszkodzenia. Jak
najszybciej po montazu zdjgé folie ochronng, gdyz pn diuzszym czasie usuniecie jej moze by¢ utrudnione i
zostawi¢ przebarwienia.

5.2.Przygotowanie do montazu
Przetransportowaé¢ okno lub drzwi w poblize otworu. Usung¢ petle transportowe (jezeli sg zamontowane).
Zdjgc¢ skrzydta stolarki.

5.3.Montaz

5.3.1. Stolarka budowlana

Szczegotowe wymagania dla stolarki drzwiowej z drewna podano w PN/B-10087/96. Wilgotno$¢ drewna
stosowanego do produkcji drzwi powinna wynosic nie wiecej niz 16%.

5.3.2. Montaz osciezy w scianach z scianach murowanych

Oscieznice nalezy osadzac tak, aby jej srodek pokrywat sie dokiladnie z osig otworu drzwiowego w
Scianie. Ustawienia oscieznicy do wysoko$ci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem gtebokosci
wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu podiogi. Zewnetrzne ptaszczyzny oscieznicy stalowej powinny by¢
oddalone od ptaszczyzny scianek w stanie surowym o 25 mm.

Oscieznice drzwiowe w $cianach cienkich (do 25 cm) murowanych powinny byé osadzone w trakcie ich
murowania poprzez wpuszczenie elementow Scian w ksztattownik stojakow oscieznic, oraz powigzanie
kotwami wpuszczonymi w spoing poziomag muru na gtebokos¢ min 150 mm. W murach grubych kotwy nalezy
osadzi¢ na gtebokos¢ 250 mm.

Przy osadzaniu oscieznic w czasie murowania Scian nalezy je doktadnie podeprze¢ rozporkami, a po
wypionowaniu stojakéw usztywni¢ je za pomocg desek lub w inny sposdb. Oscieznice nalezy ustawi¢ w
poziomie i pionie za pomocg poziomicy i pionu murarskiego, oraz zabezpieczy¢ przez podklinowanie i
podparcie zastrzatami Kotwy w o$cieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone, aby ich odstep od progu i
nadproza byt nie wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm Odlegtos¢ miedzy czotem
Scianki dziatowej a stojakiem o$cieznicy powinna wynosi¢ min. 15 mm, a wolna przestrzen powinna by¢
wypetniona zaprawg murarskg. Oscieznice w trakcie osadzania powinny by¢ zabezpieczone przed
odksztatceniami pod wptywem bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie podparcie.
Obmurowywania oscieznicy dokonuje sie réwnoczesnie z murowaniem $cian Kotwy powinny byé zalewane
zaprawg cementowg. Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powlokg antykorozyjng

Przy osadzaniu oscieznic w Scianach uprzednio wykonanych nalezy wyku¢ gniazda na kotwy, a nastepnie
po ustawieniu i wypionowaniu stojakdéw oraz wpuszczeniu kotew, zaklinowac oscieznice w murze. Nastepnie
nalezy zalaé kotwy tak usztywnionej oscieznicy od géry zaprawg cementowg (marka zaprawy min 3,0)

Koncowg faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowe;.
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Styk oscieznicy z osciezem powinien zosta¢ uszczelniony w taki sposéb, aby nie nastepowato
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wéd opadowych Powstate szczeliny powinny zostaé wypetnione
elastycznym materiatem uszczelniajgcym Uszczelnienie przestrzeni wokot o$cieznicy nalezy dostosowaé do
spodziewanej rozszerzalnosci elementu metalowego zgodnie z zaleceniami producenta mas
uszczelniajgcych Materiaty uszczelniajgce powinny by¢ odporne na drgania i wstrzgsy wynikajgce z
uzytkowania wbudowanych elementéw. Uszczelnienia w przegrodach zewnetrznych powinny spetniaé
wymagania ograniczone przepuszczalnosci powietrza i spetniaC wymagania izolacyjnosci cieplnej, okreslone
norma.

5.3.3. Montaz osciezy w Scianach z plyt gipsowo - kartonowych o szkielecie z ksztaltownikéw
stalowych

Oscieznice stalowe nalezy osadza¢ w trakcie montazu Sciany z plyt gipsowo-kartonowych. Dla skrzydet
drzwiowych lekkich (do 25 kg), przy wysokosci sciany max. 2,60 m, dopuszcza sie mocowanie oscieznic do
normalnych profili stupkéw C, o gr. blachy 0,6 mm. Stupki drzwiowe nalezy tgczy¢ np. na nity jednostronnie
zamykane z profilami potgczeniowymi. Profile potgczeniowe nalezy zamocowac¢ dwoma kotkami rozporowymi
do stropu i dwoma do podioza. Nad otworem drzwiowym nalezy zamontowa¢ w charakterze nadproza profil
U. Dla skrzydet drzwiowych ciezszych, oscieznice stalowe nalezy mocowa¢ do profili usztywniajgcych U o
grubosci i blachy 2 mm. Profile usztywniajgce U dopasowane sg do profili Sciennych i posiadajg odpowiednie
katowniki potgczeniowe. Profile usztywniajgce taczy sie na kotki rozporowe bezposrednio do stropu i podtoza,
przy czym nie powinny by¢ one wstawiane w profil U mocowany do podtoza Nad otworem drzwiowym nalezy
zamontowaé w charakterze nadproza profil U.

Punkty mocowania oscieznicy do profili powinny by¢ rozmieszczone:

- na bokach oscieznicy: pierwsze oddalone max. od progu i nadproza o 100 mm, kolejny w
odlegtosci 885 mm od progu, nastepny w odlegtos¢ 300 mm i nastepny w potowie pozostate;
odlegtosci;

- na elemencie nadprozowym: na osi oscieznicy ora;: oddalone o 100 mm od bokdw oscieznicy,

W obu przypadkach profil nadproza nalez wstawi¢ dwa profile stupkowe C, zapewniajgce wzajemne
przesuniecie spoin na stykach ptyt po obu stronach sciany. W przypadku optytowania dwuwarstwowego
nalezy przesungc¢ styki drugiej warstwy ptyt wzgledem pierwszej.

5.4.0sadzanie i mocowanie elementéw slusarki budowlanej

Elementy Slusarki moga by¢ osadzane réwnoczesnie z wykonywaniem $cian, uktadaniem posadzek,
schodow itp. bgdz w terminie pézniejszym w pozostawionych lub wykutych gniazdach.

Mocowanie elementéw Slusarki budowlanej polega na wprowadzeniu ich korcéw lub specjalnych kotew w
uprzednio przygotowane gniazda, ustaleniu potozenia elementu przez odpowiednie podparcie i zaklinowanie
oraz wypetnieniu gniazd zaprawg cementowg marki nie nizszej niz 30. Gniazda muszg by¢ uprzednio
oczyszczone z gruzu, wiorow, sniegu itp. Wypetnianie gniazd zaprawg powinno odbywac sie w temperaturze
nie nizszej niz 5°C.

5.5.Prace wykonczeniowe
Wykonczenie otworéw tynkiem lub listwami maskujgcymi oraz wykonczenie silikonem. Szczegdine
znaczenie ma wypetnienie silikonem wszystkich krawedzi styku ramy okna z murem, parapetem
zewnetrznym i wewnetrznym. Od strony wewnetrznej krawedzie styku wypetnia sie zazwyczaj silikonem
biatlym zas od strony zewnetrznej silikonem transparentowym (bezbarwnym). Eksploatacje stolarki rozpoczaé
od sprawdzenia stanu elementéw okuc i usunigcia wszelkich zabrudzen zaprawag murarska, tynkiem itp.
Niedopuszczalne jest czyszczenie okien z PCW $rodkami Scierajgcymi i zrgcymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogdlne

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogéinymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbidr robot
winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych
materiatow.

6.2.Warunki szczegoétowe
Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentéw materiatow.

6.2.1. Wymagania techniczne przy odbiorze robét
Elementy stolarki i $lusarki budowlanej powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczna..
Odchylenia w tym zakresie nie powinny byé wieksze niz:
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- dla elementéw osadzonych w ptaszczyznie posadzek +1 mm,

- dla elementéw osadzonych w ptaszczyznie $cian i sufitow 2 mm,

- dla pionowych czesci elementu (np. prety balustrad, stupy, stojaki oscieznic) od teoretycznego
pionu £1 mm na 1 m dlugosci boku elementu, jednak nie wiecej niz £3 mm na catej dtugosci
boku,

- dla poziomych czesci elementu od teoretycznego poziomu 2 mm na 1 m dlugosci boku
elementu, jednak nie wiecej niz £5 mm na catej dtugosci boku.

Szczelina miedzy elementami, a otworem, w ktérym jest osadzony, nie powinna by¢ wigeksza niz 1 cm dla
elementow $lusarki. wieksza niz 1,75 cm dla stolarki pcw. Stojaki oscieznic powinny tworzyé z nadprozem kat
prosty. Odchylenia od kata prostego nie mogg spowodowaé skrzywien w szerokosci oscieznicy, mierzonej
we wrebach. Dopuszczalne réznice szeroko$ci oscieznicy nie moga by¢ wieksze niz:

- dla drzwi jednoskrzydtowych —2 mm,

- dla drzwi dwuskrzydtowych — 4 mm.

Wychylenie catej oscieznicy lub jednego z jej stojakow z ptaszczyzny pionowej, mierzone od strony
wrebu, nie powinno przekracza¢ 2 mm na catej wysokosci oscieznicy.

Zamocowanie elementu slusarki budowlanej powinno by¢ sztywne w kazdym gniezdzie, a gtebokos¢
zamocowania nie powinna by¢é mniejsza niz 6 cm. Punkty zamocowania elementu $lusarki budowlanej
muszg by¢é umiejscowione zgodnie z dokumentacjg techniczng. Jezeli dokumentacja techniczna nie
przewiduje inaczej, odlegtos¢ punktéw zamocowania elementu od jego narozy nie powinna przekracza¢ 25
cm, a odlegto$¢ pomiedzy punktami zamocowania nie powinna by¢ wieksza niz 100 cm.

Jezeli dokumentacja techniczna przewiduje konieczno$¢ uszczelnienia styku miedzy elementem $lusarki
budowlanej a sciang lub stropem, to uszczelnienie takie powinno by¢ wykonane za pomocg materiatu
odpornego na dziatanie wilgotnosci (np. pianki poliuretanowej). Po zamontowaniu okien nalezy sprawdzié¢
prawidtowos¢ ich funkcjonowania i w przypadku nieprawidtowos$ci przeprowadzi¢ regulacje oku¢ przy pomocy
klucza imbusowego. Jezeli montaz okna wykonany zostat prawidtowo skrzydta powinny ,lekko" otwierac sie i
zamykac.

6.3.0cena wynikoéw badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé zgodne z
wymaganiami. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, nalezy badz tylko ich cze$¢ uznaé
za zgodne z wymaganiami. W razie uznania catosci lub czesci robét za niezgodne z wymaganiami, nalezy
roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodnosci z
wymaganiami i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo zakwestionowane roboty odrzucié
oraz nakazaé powtérne wykonanie robét

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
dokonania obmiarow okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji sg
zatgczone do dokumentacji przetargowej — zestawienie stolarki.

Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ pomiaru z natury stolarki okiennej bedgcej przedmiotem
zamowienia. Powierzchnie okien i drzwi oblicza sie w metrach kwadratowych. Montaz, uszczelnienia i
wykonczenie osciezy oblicza sie w metrach biezgcych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Zgodnos¢ robot z Projektem i Specyfikacja
Roboty winny byé wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

8.2.0dbiér robét
8.2.1. Odbiér czesciowy wymaga sprawdzenia:
- wymiarow otworow,
- prostopadtosci i rownosci osciezy,
- mocowania i zabezpieczenia srub i kotew mocujgcych.

8.2.2. Odbioér koncowy wymaga sprawdzenia
- osadzenia oscieznic,
- jakosci osadzenia i dopasowania skrzydet okiennych i drzwiowych,
- szczelnosci okien i drzwi,
- statosci skrzydet okiennych i drzwiowych w potozeniu zamknietym,
- jakosc¢ powierzchni zewnetrznej,
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- ilos¢ i wielkos¢ oku¢, sposéb zamocowania i dziatania oku¢

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,

- sprawdzenie prawidtowos$ci osadzenia parapetéw,

- jakosci osadzenia (pionowos$c¢) i dopasowania elementéw Slusarki.

8.3.0dbior koncowy
Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Przy odbiorze koncowym powinny byé przedtozone
nastepujgce dokumenty:

9.

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
- protokoty odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robét
obliczona na podstawie szczegétowych ustalern umownych.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

[1]
2]
[3]
[4]
[5]

[6]
[7]

[8]
[9]

Instrukcja montazu producenta stolarki lub Slusarki

Atesty zgodno$ci.

PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i $cian ostonowych. Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-EN 12365-2:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i $cian ostonowych. Czesc¢ 2:Liniowa sita zamykajgca. Metody badan

PN-EN 12365-3:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i Scian ostonowych. Czes¢ 3: Oznaczenie powrotu pod ksztatceniowego. Metoda badania
PN-EN 12365-4:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i Scian ostonowych. Czesé 4: Oznaczenie odksztatcenia trwatego po starzeniu. Metoda
badania

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze

PN/B-02100 z 1952 Skrzydfa i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym

[10]PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i

prostokatnosci

[11]PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe. Ptasko$¢ ogodlna i miejscowa. Metoda pomiaru
[12]PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Metoda badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST -2.4. TYNKI
CPV 45324000-4

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw wewnetrznych.

1.2.Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- Tynki wewnetrzne
- Tynki cementowo-wapienne
- Suche tynki

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0gdIlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowacC piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4.Materiaty do suchych tynkéw
- Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
- Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
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- Laty drewniane i fgczniki wg instrukcji producenta.

3. SPRZET

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru, np.:
- rusztowanie systemowe,
- narzedzia reczne (pace, szpachelki, srubokret, wkretak, pitka, mtotek, poziomica),
- elektronarzedzia,
- urzadzenia do mieszania zapraw i klejéw
- wycigg jednomasztowy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé i Srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

c) W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

5.2.Przygotowanie podtozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta
lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3.Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych
Tynk trojwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nienarazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4.Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadaé:

a) bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej
lub aluminiowej,

b) na podkfadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podkiadzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podtoza.

Mocowanie piyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujgc ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage, aby ptyty nie
spoczywaly bezposrednio na podiodze ale powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans miedzy
podtogg a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Zigcza ptyt nalezy oklei¢ tasmg papierowg perforowang lub z widkna szklanego i zaszpachlowa¢ zaprawg
gipsowa.
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6. KRYTERIA OCENY JAKOSCI | ODBIORU

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wykfadzin,
- Sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podioza i materiatow.

6.1.Tynki
Ocena jakosci bedzie obejmowac wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi ponize;.
Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni tynku:
- odchylenie ptaszczyzny tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej: nie wigksze
niz 2 mm w liczbie nie wiekszej niz 2 na dtugo$ci 2m taty kontrolnej;
- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: nie wigksze niz 1,5 mm na 1m i nie
wiecej niz 3 mm w pomieszczeniu,
- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego: nie wigksze niz 1,5 mm na 1m i nie
wiecej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi;
- odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego dokumentacja: nie wiecej niz 2
mmna1m
Kontrola jakosci robot obejmowac bedzie:
Sprawdzenie wiasnosci fizykochemicznych materiatow:
- termin badania: przed wykonaniem tynkéw
- wykonawca badania: producent materiatow
- dokumenty: certyfikaty, atesty, inne wymagane
2. Sprawdzenie wymagan ogdlnych dotyczgcych materiatéw:
- termin badania: przed wykonaniem tynkéw
- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru
- sposo6b badania: kontrola dokumentéw
- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy
3. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng: poréwnanie wykonanych - tynkéw z projektem i
stwierdzenie ich wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin i pomiaru.
- termin badania: w trakcie wykonywania i przy odbiorze
- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru
- sposoéb badania: ogledziny zewnetrzne i pomiary, przez stwierdzenie wzajemnej zgodnosci robét
wykonanych i projektu.
- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy
4. Sprawdzenie podiozy:
- termin badania: w trakcie wykonywania robot
- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru
- sposoéb badania: ogledziny
- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy
5. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza:
- termin badania: przy odbiorze
- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru
- sposoéb badania: ogledziny zewnetrzne, opukiwanie
- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy
6. Badanie grubosci tynku, wygladu powierzchni otynkowanych, sprawdzenie wystepowania wad i
uszkodzen:
- termin badania: w trakcie wykonywania tynkéw i przy odbiorze
- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru
- sposéb badania: ogledziny zewnetrzne i pomiar
- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy
7. Sprawdzenie odchylenia, pionowosci, poziomowosci i kata:
- termin badania: w trakcie wykonywania tynkow i przy odbiorze
- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru
- sposoéb badania: ogledziny zewnetrzne i pomiar
- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy

—_

6.2.Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsys-
tencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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6.3.Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0dbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podioze
powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po
diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2.0dbiér tynkéw
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacja techniczna.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej —
nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli prze-
nikajacych z podtoza, piléni itp.,
- trwate $lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3.0dbiér suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

[2] PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

[3] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

[4] PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

[5] PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

[6] PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

[71 PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

[8] PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe

[9] PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

[10]PN-EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

[11]PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

[12]PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST - 2.5. ROBOTY MALARSKIE
CPV 45440000-3

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie prac malarskich majgcych cel ochronny, lub dekoracyjny.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogdlne.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

podioze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtoze,
decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba — ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
Srodkéw pomocniczych.

1.5.0gdIlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Wymogi formalne

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robot i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo robo6t malarskich zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomié¢ z
cato$cig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robdt, wykonanym przez Inzyniera robaét.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdinych
opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementdw lub rozwigzan
projektowych mogacych mie¢ wplyw na nosnos¢ obiektéw nalezy uzyskaé dodatkowg akceptacje
projektantow.

Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywa¢ z prawidlowo wykonanych rusztowan lub drabin
Réwnoczesnie zaleznie od rodzaju stosowanych materiatdw nalezy zachowaé odpowiednie Srodki
ostroznosci (odziez ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia ppoz.)
Przy pracach malarskich muszg by¢ przestrzegane przepisy ppoz. i bhp.

2. MATERIALY

2.1.Zastosowane materiaty

Zastosowanym materiatem do malowania Scian we wnetrzach sg farby akrylowe do wy-malowan
wewnetrznych, przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, podtoza gipsowe,
betonowe itp. Farby powinny odpowiada¢ obowigzujgcej normie PN-93/C-89440 i posiadaé ocene
higieniczng PZH
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Farby akrylowe charakteryzujg sie dobrg przyczepnoscig do podtoza, odpornoscig na uszkodzenia
mechaniczne, Scieranie i detergenty. Tworzg gtadkie powtoki o jedwabistym wygladzie, pozwalajg na dyfuzje
pary wodnej.

Farba lateksowa emulsyjna matowa, pozwalajgca $cianom ,oddychac¢”, szybko schngca, odporna na
dziatanie promieni UV, nietoksyczna, niepalna, odporna na scieranie i wielokrothne zmywanie wodg z
detergentem, przyjazna dla srodowiska.

Woda — do przygotowania farb stosowaé mozna wode zdatng do picia. Niedopuszczalne jest stosowanie
waod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wody zawierajgcej ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Materiaty pomocnicze:

Tasma maskujaca, gips, szpachléwka, rozpuszczalniki i rozciehczalniki.

Zastosowanymi materiatami do malowania elementéw metalowych sg zestawy farb przeznaczonych do
zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na ktéry sktadajg sie farba gruntujgca
przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogdlnego stosowania np.:

- farba poliuretanowa do gruntowania i emalia poliuretanowa
- podktad alkidowy i emalia
- farba poliwinylowa i emalia

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli, watkow, pistoletéw natryskujgcych, lub innego sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Farby akrylowe dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach o p¢j. 3-10 I, lub innych
uzgodnionych z odbiorcg. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C.

Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane sg w puszki o pd¢j. 1-20 1. Nalezy
przechowywac je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamknietych opakowaniach.

Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych
lub pod wiatami, zabezpieczajac je przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich roboty bedg wykonywane.

Wymagania przy wykonaniu robét malarskich zostalty opisane PN-69/B-10280 ,Roboty malarskie
budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi." oraz PN-69/B-10285 ,Roboty
malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych."

Wszystkie uzyte farby i lakiery muszg posiadaé odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, oceny PZH i odpowiada¢ polskim normom.

Przy robotach malarskich muszg zosta¢ spetnione wymogi przepiséw bhp i ppoz. W szczegdlnosci, przy
wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne
nalezy:

- stosowac odziez ochronng

- wewnetrzne roboty wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej
- przestrzegac zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi mogacych spowodowac iskrzenie
- zapewni¢ statg dostepnosc sprzetu ppoz.

5.1.0pis ogoiny

5.1.1. Malowanie farbami akrylowymi na podtozach z tynkéw cienkowarstwowych, tynkéw

cementowo -wapiennych, lub plyt gipsowo-kartonowych

Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po zakonczeniu robét
budowlanych i instalacyjnych (z wyjatkiem zatozenia opraw, przykryw kontaktow, wytgcznikow elektrycznych,
przyklejania oktadzin, biatego montazu) wykonania podktadéw pod wyktadziny podtogowe montazu stolarki i
Slusarki

Drugie malowanie mozna wykona¢ po zakonczeniu: biatego montazu utozeniu posadzek (z wyjatkiem
posadzek z tworzyw sztucznych)

Podioze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno by¢ odttuszczone i odpylone. Sciany powinny byé
rowne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnaé, zaszpachlowaé i zeszlifowaé, jesli
wymagana jest duza gtadkos¢ powierzchni.

Nowe tynki mozna malowa¢ po 1-4 tygodniach, wilgotnosé tynkéw nie powinna przekracza¢ 4% (wg
zalecen producenta farby).
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Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C.

Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metodg natrysku.

Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszac.

Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczy¢ wodg w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy mozna
nakfada¢ po wyschnieciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, uzywajac farby o lepkosci handlowej. Do petnego
pokrycia podtoza wymagane jest 2 lub 3 krotne natozenie farby.

Do farb nie mozna dodawac farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie
mozna naktada¢ na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym

Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi nalezy wietrzyé do zaniku zapachu i po tym czasie
nadajg sie do uzytkowania.

Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywaé wodg z dodatkiem detergentow.

5.1.2. Malowanie elementéw metalowych

Podtoza stalowe powinny by¢ przed malowaniem przygotowane w nastepujgcy sposéb.

Starannie oczyszczone z rdzy, ttuszczéw, zapraw, topnikdbw z procesu spawania, poprzez szlifowanie
spawow i ostrych krawedzi, odttuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie,

Elementy nowo wykonane powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanie mozliwie
wczesnie (nie pézniej niz 6 godzin od zakonczenia oczyszczania),

Zalecana temperatura w czasie wykonywania robot malarskich powinna wynosi¢ 15-20°C, wilgotnosc¢
powietrza nie moze przekraczaC 85%. Nie dopuszcza sie wykonywania prac malarskich na zewnatrz w
czasie deszczu, mgly, wystepowania rosy, we wczesnych godzinach rannych lub péznych popotudniowych,
jak réwniez pod bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Warstwy gruntujgce nalezy nanosi¢ pedzlem, rozprowadzajgc farbe réwnomiernie po podiozu, po
natozeniu dwéch warstw przeswity podtoza sg niedopuszczalne. Grubosé dwoéch warstw gruntujgcych,
nanoszonych w odstepie 3-8 godz. powinna wynosi¢ ok. 25-50 urn (zaleznie od zaleceh producenta farby)
Na krawedzie i naroza nalezy natozy¢ dodatkowg warstwe farby po wyschnieciu zasadniczej powtoki
gruntujgcej Miejsca stykajgce sie z betonem nalezy pokry¢ powilokg o wiekszej grubosci. Miejsc
przewidzianych do zabetonowania nie nalezy gruntowac.

Naktadanie powtok nawierzchniowych moze byé dokonane tylko po wyschnigciu warstwy gruntujacej. Do
nakfadania farb syntetycznych zaleca sie uzycie pistoletéw natryskowych, dopuszczalne jest réwniez uzycie
pedzli. Naktadanie warstwy malarskiej nalezy rozpoczg¢ od gory i przestrzega¢ rownomiernego pokrywania
wszystkich miejsc, bez przerw i zaciekdéw. Kolejne warstwy farby mogg by¢é naktadane po wyschnieciu
poprzednich (po ok. 12 godz., o ile producent farby nie zaleca inaczej).

Po zakohczeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej | tydzien pozostawaé
odizolowane od wptywéw agresywnego srodowiska.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen
0 jakosci materiatdbw wystawionych przez producentéw oraz wynikow kontroli, stwierdzajgcych zgodnos$c¢
przeznaczonych do uzycia materiatbw z dokumentacjg techniczng, z normami panstwowymi lub
Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty, ktorych jakosc¢ jest niepotwierdzona
odpowiednimi swiadectwami powinny by¢ zbadane przed uzyciem.

Farby gotowe powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej do uzycia na
budowie.

6.1.Farby akrylowe do wymalowan wewnetrznych na podtozach tynkowych
Farby akrylowe powinny charakteryzowa¢ sie:

- matowym wyglgdem powtoki,

- czasem schniecia do 2 h,

- wydajnoscig ok 10 m?/dm3

- liczbg nanoszonych warstw: | — 2

- odpornoscig na zmywanie - szorowanie >5000 cykli

- gestoscig ok. 1,5 g/cm?

- odpornoscig na promienie UV

- dobrg przyczepnoscig;

6.2.Farby do zabezpieczen elementéw metalowych
Farby przeznaczone do zabezpieczania elementéw metalowych powinny charakteryzowac sie:
Farby podkfadowe: wydajnoscig ok. 6 m2/dm3 liczbg nanoszonych warstw: | gruboscig nanoszonej
powtoki do 45 nm czasem schniecia do 4 stopnia w temp. 20°C do 24 h farby nawierzchniowe:
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Gtadkim, btyszczgcym lub pétmatowym wyglgdem powtoki, czasem schnigcia do ok. 25 h wydajnoscig ok.
8 m2/ dm1 liczbg nanoszonych warstw: do 3 tgczng gruboscig nanoszonych powtok do 120 um

Sprawdzenia materiatdw malarskich dokonuje sie przed ich przekazaniem do magazynu, badajgc
zgodnos¢ z normami przedmiotowymi, w zakresie: wstepnych préb technicznych wg PN-72/C-81503 lepkosci
wg PN-81/C-81508 stopnia wyschniecia wg PN-79/Y-81519 przyczepnosci wg PN-80/C81531 krycia
jakosciowego wg PN-70/C-81536;

Jezeli w czasie sktadowania zostat przekroczony wyznaczony w Swiadectwie termin przydatnosci do
uzycia materiatdbw malarskich, mogg one zosta¢ dopuszczone do zastosowania, pod warunkiem
przeprowadzenia wszystkich wyzej wymienionych badan z wynikiem pozytywnym w stosunku do wymogéw
norm przedmiotowych

Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podtoza nalezy dokonaé pod katem:

- jakosci odttuszczenia,
- mechanicznego usuniecia nieréwnosci,
- stopnia czystosci powierzchni;

Ocene nalezy przeprowadzaé po wykonaniu kazdej czynnos$ci oraz dodatkowo przed malowaniem

Ocenia¢ nalezy wizualnie, z odlegtosci 33 cm od sprawdzanej powierzchni, przy $wietle dziennym lub
sztucznym, zarowki o mocy 100 W

- powierzchnia powinna by¢ wolna od smardow, olejow, chtodziw, razie watpliwosci nalezy
przeprowadzi¢ badanie zgodnie z PN-70/H-97052,

- element nie powinien mie¢ zadzioréw, odpryskéw od spawania, a spoiny réwne i krawedzie
zaokraglone,

- ocene stopnia czystosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-70/H-97050,

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot malarskich obejmuije:

Sprawdzenie atestacji farb i lakierow, oraz ich okresu trwatosci, sprawdzenie stanu przygotowania
podfoza do malowania, na podstawie zapiséw w dzienniku budowy; ocene jakosciowg wykonanych powtok;

Ocene jakosciowg robot malarskich nalezy przeprowadzac¢ w temp. powietrza nie nizszej niz 5°C i przy
wilgotnosci do 65 %, w czasie pogody bezdeszczowe;.

Ocena powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powloki: réwnomiernosci roziozenia farby jednolitego
natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta braku przeswitu, plam, smug, skupisk
pigmentu, odstajgcych ptatkéw powtoki, widocznych gotym okiem sladow pedzla;

- sprawdzenie potysku powtoki,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie, poprzez lekkie kilkakrotne potarcie powtoki
szmatka w kontrastowym kolorze - nie powinny pozostawaé slady farbki na szmatce,

- sprawdzenie odpornosci na zarysowanie,

- sprawdzenie odpornosci na uderzenie (zgodnie z normg panstwowg) sprawdzenie grubosci
powtoki:

- na elementach stalowych - przyrzgdami elektromagnetycznymi

- nainnych podfozach - zgodnie ze swiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

- sprawdzenie twardosci powitoki, (metodg uproszczong - po przesunieciu po niej osetki z
drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystgpi¢ widoczne gotym okiem z odlegtosci 0,5 m
rysy, metodg $cistg wg normy panstwowej) badanie przyczepnosci powtoki:

- do tynku - poprzez prébe oderwania ostrym narzedziem

- do podtozy metalowych - poprzez probe przeprowadzong wg normy na 3 stalowych ptytkach
kontrolnych,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg, po kilkakrotnym potarciu mokrg migkka szczotkg lub
szmatkg nie powinny pozosta¢ na nich $lady farby, a na powtoce nie powinny wystgpi¢ smugi ani
zmiany w barwie,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem, po co najmniej 5 - krotnym potarciu
powitoki mokrg namydlong szczotkg i sptukaniu powtoki wodg, piana na szczotce nie powinna
ulec zabarwieniu, a powtoka mie¢ jednakowg barwe, sprawdzenie nasigkliwosci powtoki
malarskiej zgodnie z normami panstwowymi lub Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik pozytywny wykonane powtoki nalezy uznaé za prawidtowe. Gdy
ktorekolwiek z badan da wynik negatywny nalezy catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty
malarskie, oraz nakaza¢ usuniecie powlok i ich powtérne prawidiowe wykonanie, lub poprawienie
niewtasdciwie wykonanych robét i powtdrnie przedstawienie ich do badan.
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8.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest 1 m2 powierzchni malowanej, 1 m listwy itp.

9.

ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponize;.

- wizualne ogledziny;
- zaswiadczenia o jakosci materiatu
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajgcych

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét
obliczona na podstawie szczegotowych ustalen umownych.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

(1]
(2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

[9]

PN-69/B-10280 ,Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi farbami
emulsyjnymi."

PN-69/B-10285 ,Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych."

PN-72/C-81503 ,Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne."

PN-74/C-81515 ,Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok."

PN-76/C-81516 ,Wyroby lakierowe. Oznaczenie $cieralnosci powtok lakierowych."

PN-79/C-81519 ,Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania."
PN-76/C-81521 ,Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powitok lakierowych na dziatanie wody oraz
na oznaczanie nasigkliwosci"

PN-54/C-81526 ,Wyroby lakierowe Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenie za pomocg
aparatu Du Ponta."

PN-76/C-81528 ,Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznosci powtok lakierowych na zginanie."

[10]PN-79/C-81530 ,Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtok."
[11]PN-80/C-8153! ,Wyroby lakierowe Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci

miedzywarstwowej."

[12]PN-70/H-97051 ,Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zzeliwa do

malowania. Ogdlne wytyczne."

[13]BN-84/6117-05 ,Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych."
[14]BN-77/6701-04 ,Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwatosci barwy

metodg przyspieszong."

[15]DU nr 10/95 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie."
[16]Atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakieréw;
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