"

»WAKPRO” PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY

42-400 ZAWIERCIE UL. SIENKIEWICZA 58 B
TEL.: 3267 15661-2; FAX. 3267 15663; TEL. KOM.: 501 315007
http/: www.wakpro.com e-mail: wp@wakpro.com

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
ST.665.21.01/AB

WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI STROPU

e cowania W BUDYNKU MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY
SPOLECZNEJ
Kategoria Kategoria X| - budynek opieki spotecznej i socjalnej:
obiektu o$rodek pomocy i spotecznej
Adres Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej
42-400 Zawiercie, Ul. Pitsudskiego 47
Nr dziatki Dziatka nr 133, j. e. 241602_1; obreb 0012 Zawiercie
Zleceniodawea Miejski OSrodek Pomocy Spotecznej
42-400 Zawiercie, Ul. Pitsudskiego 47
»WAKPRO” PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY
Jednostka 42-400 ZAWIERCIE UL. SIENKIEWICZA 58B
projektowa TEL.: 3267 15661-2; FAX. 3267 15663; TEL. KOM.: 501 315007
http/: www. Wakgro. com e-mail: Wp@ wakpro.com
magrinz.
Opracowal Piotr Watek
Zawiercie, wrzesien 2021
45211200-1 Roboty budowlane w zakresie domow dla 0séb wymagajacych wsparcia
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne
45262300-4 Betonowanie
45262522-6 Roboty murarskie
45320000-6 Roboty izolacyjne
Kody CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych
45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
454420007 Nakfadanie powierzchni Kryjgcych




SPECYFIKACJA TECHICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI STROPU

BUDOWLANYCH.

W BUDYNKU MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOtECZNEJ

Spis specyfikaciji:
ST-0.0. Wymagania ogolne

ST-1.1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych

ST-2.1. Zbrojenie betonu
ST-2.2. Beton

ST-2.3. Roboty murowe

ST-2.4. Roboty izolacyjne
ST-2.6. Montaz stolarki i Slusarki
ST-2.7. Tynki

ST-2.9. Roboty malarskie
ST-2.10. Balustrady

ST-2.11. Konstrukcje stalowe

ST-2.12. Zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukcji stalowej

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

03
15
18
23
34
40
42
47
53
58
60
66

ST.665.21.01/AB

Strona 2

wrzesien 2021



ST - 0.0 WYMAGANIA OGOLNE
1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia:
a) Rodzaj prac — Wzmocnienie stropu, zabezpieczenie przed wilgocia.
b) Nazwa inwestycji — ,Wzmocnienie konstrukcji stropu w budynku miejskiego osrodka pomocy
spotecznej”.
c) Lokalizacja przedsiewziecia — ul. Pitsudskiego 47, 42-400 Zawiercie

1.2. Zamawiajacy:
Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej, ul. Pitsudskiego 47; 42-400 Zawiercie.

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia:
1.3.1. Przeznaczenie obiektu:
Pomieszczenie techniczny.

1.3.2. Ogoliny zakres roboét:
Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji wzmocnienia stropdw oraz osuszenia i zabezpieczenia
przed wilgocig $cian w czesci pomieszczen gospodarczych budynku MOPS.
A. Wykonanie stalowej konstrukcji wzmacniajgcej stropy w pomieszczeniach piwnicy objetych
pracami.
B. Wpykonanie konstrukcji wzmacniajgcej dolny spocznik w klatce schodowej wiezy.
C. Zmiana przebiegu instalacji wewnetrznych: CO, elekirycznej i wentylacyjnej w miejscach, w
ktérych kolidujg one z projektowanymi elementami wzmocnienia.
D. Osuszenie i zabezpieczenie scian piwnicy metodg iniekcji krystalicznej:
- Wykonanie w $cianach otwordw iniekcyjnych
Wprowadzenie w otwory masy iniekcyjnej, ktéra wypetnia pory materiatu i zastyga, tworzac
nierozpuszczalng przez wodg izolacje.

1.3.3. Zakres robét przewidzianych do wykonania:
Zakres robot do wykonania okreslajg Projekty budowlane, branzowe, Szczegdétowa Specyfikacja
Techniczna wykonania i odbioru robét oraz przedmiar robét.

1.3.4.Projekt budowlany, kosztorys oraz Szczego6towa Specyfikacja Techniczna okreslaja
przedmiot zaméwienia i stanowig podstawe do realizacji robét.

1.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczna.

Projekt budowlany, Specyfikacje oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig cze$¢ warunkéw Umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w Umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z Projektem budowlanym i Szczegétowg
Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robét. Jest zobowigzany wykonaé wszystkie roboty $cisle wedtug
otrzymanej dokumentacji technicznej. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze
skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Projektem Wykonawczym
i Specyfikacjami. Dane okreslone w Projekcie Wykonawczym i Specyfikacjach bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Projektem budowlanym i Specyfikacjg, i wptynie to na
niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5. Definicje i skréty.
1.5.1.0znaczenia i skroty
ST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
OST - Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogdélne

1.5.2. Okreslenia podstawowe
Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec¢:
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a) Budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) Budowle stanowigcg catosé techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) Obiekt matej architektury;

Budynek - nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem rzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, skfadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecow przemystowych i innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkows.

Budowanie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robota budowlana - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzgadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, prze-widujgcego uprawnienia do wykonywania robé6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Obszar oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Optata - nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeh i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robaot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.
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2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robét oraz poleceniami zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajgcy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normailnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

Jakiekolwiek zmiany technologii Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w postaci dokumentacji
wykonawczej, ktéra bedzie podlegata zatwierdzeniu przed przystgpieniem do wykonania. W razie
zatwierdzenia zmian Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wtasny koszt petnej dokumentaciji
budowlano - wykonawczej z wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i zatwierdzeniami oraz wg zasad
wynikajgcych z prawa autorskiego.

Jezeli zmieniony zakres jest w jakikolwiek sposdb powigzany z innymi branzami, Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia we wlkasnym zakresie i na wtasny koszt koniecznych zmian projektowych
wszystkich niezbednych branz, wymaganych uzgodnien, obliczen lub symulacji, dokonania uzgodnien z
projektantami tych branz oraz opracowania dokumentacji kosztorysowych dla wszystkich wymaganych
zakresow. Proponowane zmiany nie mogg powodowac pogorszenia warunkéw wynikajgcych z dokumentacji
technicznej. Sprawdzenie takiej dokumentacji nie stanowi nadzoru autorskiego. Dokumentacja bedzie
sktadana Zamawiajgcemu w odpowiednim czasie, tak aby zapewni¢ nie mniej niz 20 dni roboczych na jej
przeanalizowanie. Czas prowadzenia tych zmian nie zmieni terminéw wynikajgcych z umowy i nie moze byé
podstawg do zmiany terminéw umowy oraz wartosci robot. Powyzsza procedura nie ma wptywu na zmiane
harmonogramoéw czasowych.

Dokumentacja zamienna powinna zosta¢ zatwierdzona w ramach koordynacji miedzybranzowej z
wykonawcami branz zaleznych pod nadzorem kierownika budowy.

Zmiany prowadzenia prac lub przebiegu sieci lub instalacji nie zmieniajgce parametrow technicznych tych
elementéw wynikajgce z warunkéw w zastanej tkance budowlanej mogg by¢ prowadzone w uzgodnieniu z
branzowymi inspektorami nadzoru.

We wszystkich pracach instalacyjnych wymagajgcych wykonania przejs¢ i przepustdéw instalacyjnych
nalezy uwzgledni¢ w branzy budowlanej ich wykonanie oraz odpowiednie zabezpieczenie.

2.2. Teren budowy

a) Charakterystyka terenu budowy

Adaptowany lokal zlokalizowany jest w budynku przy ul. Paderewskiego 63 w Zawierciu.

b) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie i na zasadach okreslonych w
Umowie, przekaze wymagania i dane niezbedne do prawidtowej organizacji robot, a w szczegolnosci wskaze
teren przeznaczony na zaplecze budowy, informacje o mozliwosci korzystania z mediéw.

c¢) Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw
wyposazenie uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten
okres urzgdzenia oraz ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy Zamawiajgcego. Moze on
wstrzymac realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedba swoje obowigzki w tym zakresie.

d) Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji i urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie
placu budowy. Ma on obowigzek poinformowa¢ Zamawiajgcego o kazdym przypadkowym uszkodzenia tych
urzgdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania.

e) Ochrona srodowiska w trakcie prowadzenia robét.

Wykonawca winien stosowac sie do wszystkich przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego w
tym bezwzglednie unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikbw powodowanych jego dziatalnoscia.
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f) Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny i winien by¢ ubezpieczony z tytutu wszelkich strat spowodowanych
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

g) Stosowanie sie do prawa i do innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzany z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2.3. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot, Wykonawca
jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu do akceptacji nastepujgce dokumenty:
- projekt organizacji robot,
- szczegotowy harmonogram robét i finansowania,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- programu zapewnienia jakosci.
a) Projekt organizacji robot
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ w zaplanowany sposéb realizacje robét, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktdre zapewnig realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego oraz harmonogramem robét. Powinien
zawierac:
- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw
robot.
b) Szczegétowy harmonogram robét i finansowania
Szczegdtowy harmonogram robédt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie
robot budowlanych i montazowych, kolejnosc robét oraz sposoby realizacji winny zapewnia¢ wykonanie robét
w terminie okreslonym w umowie.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robdt w
zakresie poszczegolnych branz i gtéwnych zadan umownych.
Harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.
c¢) Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji rob6ot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji rob6t, zgodnie z wymogami Ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawic
do akceptacji Zamawiajgcemu program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie
musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.
d) Program zapewnienia jakosci
Wykonawca, dostawcy urzgdzen lub technologii sg zobowigzani do zapewnienia odpowiedniej jakosci i
trwatosci oraz poprawnych parametrow technicznych dostarczonych elementéw. Jezeli rozwigzania
projektowe okreslajg te parametry w sposéb niewystarczajgcy lub nie zgodny z obowigzujgcymi przepisami
szczegolnymi, lub zasadami wiedzy technicznej, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania niezbednych
wyjasnien lub uzgodnien przed rozpoczeciem prac. Usterki wynikajgce z braku takich uzgodnien bedag
obcigzaty Wykonawce.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robdot. W tym celu przygotuje program zapewnienia
jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
Czes¢ 0ogolng opisujaca:
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- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig, wykonania robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli,

- sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizmoéw sterujgcych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informaciji
Zamawiajgcemu.
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Czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
- sposbb zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen przed utratg ich wlasciwo$ci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,
- sposéb i procedure pomiardéw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
- wykonywanie poszczegdlnych elementdéw robot,
sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.
w przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 lub inny réwnowazny jest zobowigzany do
opracowania programu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
Wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na
biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczehstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i
wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa. Kazdy zapis w dzienniku budowy winien byé opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
przejrzyscie numerowane, oznaczone i datowane przez zarowno Wykonawce jak i Zamawiajgcego.
W Dzienniku budowy powinny by¢ zapisane nastepujgce informacije:
- data przejecia przez Wykonawce placu budowy,
- data rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegodlnych elementdw robaot,
- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét,
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach, komentarze i
instrukcje Zamawiajgcego,
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
Zamawiajgcego,
- daty zgtoszenia robdt do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych, wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,
- dane na temat jakosci materiatow, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane,
- wyniki poszczegodlnych badan z okresleniem, przez kogo zostaty przeprowadzone,
- inne istotne informacje o postepie robét.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do Dziennika budowy przez Wykonawce
powinny by¢ na biezgco przedstawione do wiadomosci i akceptacji Zamawiajgcemu.
Wszystkie decyzje Zamawiajgcego, wpisane do dziennika budowy muszg by¢ podpisane przez
przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nic odnosi.
Zamawiajgcy ma tez obowigzek przestawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w
dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
b) Ksigzka obmiaru
Ksigzka obmiarow jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenie przez Wykonawce i wyceniony przedmiar
robét, stanowigcy zatgcznik do umowy.
c¢) Inne dokumenty budowy:
- dokumenty wchodzace w sktad umowy,
- pozwolenie na budowe,
- protokét przekazania placu budowy Wykonawcy,
- umowy cywilno prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno prawne,
- instrukcje Zamawiajgcego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,
- protokoty odbioru robot,
- opinie ekspertéw i konsultantéw,
- korespondencja dotyczgca budowy.
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2.5. Dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie budowy

a) Rysunki robocze - powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenia elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegbtowych specyfikacji technicznych.

b) Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania - powinna byé sporzadzana w miare postepu
robot przez Wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

c) Dokumentacja powykonawcza - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie na biezgco
ewidenciji wszystkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot.

d) Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen - Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robét
po 4 egz. kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz
systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Instrukcje muszg by¢ kompletne i
uwzgledniaé catos¢ urzgdzenia, uktadu sterujgcego, akcesoridéw i elementéw dodatkowych.

Dokumenty sktadane Zamawiajgcemu winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia. Winny by¢
na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy.
Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdw oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i
wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez Wykonawce.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

3. ZAMAWIAJACY

Zamawiajgcy sprawuje kontrole zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy.

Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkoéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zamawiajgcy
pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien
i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen Zamawiajgcego.

4. MATERIALY | URZADZENIA

4.1. Zrédta pochodzenia materiatow i urzadzen.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonania robét muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wszystkie wymienione tam materiaty i urzadzenia nalezy traktowac jako elementy wzorcowe, ktérych
parametry techniczne, wizualne, parametry pracy, jak tez parametry szczegdlne wynikajgce z zatozen i
wymagan inwestora, nie mogg podlega¢ zmianie.

4.2, Kontrola materiatéw i urzadzen.

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty, zeby sprawdzi¢ czy sg one
zgodne z wymaganiami szczegotowej specyfikacji technicznych.

Zamawiajgcy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu niezaleznie od Wykonawcy i na
wiasny koszt, zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci
danej partii materiatéw. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy zleci wykonanie powtérnych lub dodatkowych badan. Jezeli powtérne badania potwierdzg
zastosowanie przez Wykonawce materiatdéw niezgodnych z dokumentacjg projektowg to Wykonawca robot
pokryje wszystkie koszty zwigzane z badaniami i pobieraniem probek.

Zamawiajgcy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwoérniach materiatow i
urzadzen.

4.3. Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatdéw, Zamawiajgcy moze dopusci¢é do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos$¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

W  przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢é wiasciwodci przewidzianych do uzycia
materiatéw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegoétowych specyfikacjach technicznych nie zostang
one przyjete do wbudowania.
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4.4, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty uznane przez Zmawiajgcego za niezgodne ze szczegdtowg specyfikacjg techniczng muszg byé
niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nieakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na witasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

4.5, Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byty zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajgcego, az
do chwili kiedy zostang uzyte.

4.6. Stosowanie materiatéw zamiennych.
Jezeli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje
o tym zamiarze Zamawiajgcego w sposéb wskazany w SIWZ.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowa specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
Zamawiajgcego. Nie moze by¢ on pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg one zapewniac
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczymi szczegotowej specyfikacii
technicznej oraz wskazaniami Zamawiajgcego, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na
polecenie Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

71. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcemu Program
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z projektem wykonawczym, specyfikacjami
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.
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7.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatbw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw
oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca
jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowej specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w szczegotowej specyfikacji technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest
wyraznych przepisow Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badanh.

7.3. Pobieranie probek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiehAstwem wytypowane do badan.

Zamawiajgcy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie Wykonawca
ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

7.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegoétowej specyfikacji technicznej, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru i prowadzenia ksiggi obmiaréw

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami szczegdétowymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét. Tak ustalony
obmiar rob6t powinien by¢ wstawiony do Ksiegi obmiaru i zatwierdzony przez inspektora nadzoru.

Ksiega obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robodt ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, robét rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektéw
budowlanych. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Korekta
ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i
akceptacji przez inspektora nadzoru, ktéry reprezentuje Zamawiajgcego, jezeli zawarta umowa o wykonaniu
robot nie stanowi inaczej. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni przed tym
terminem.

8.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatléw

Dtugosci pomiedzy poszczegdlnymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane
w [m]. JeZeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robét inaczej, objetosci bedag
wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzgdzenia [szt.].

Przy podawaniu dtugo$ci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadno$¢ do dwdch miejsc po przecinku.
llosci, ktére maja byé obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru bedg zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca musi przedstawi¢ wazne Swiadectwa
legalizaciji.
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8.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych pfatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w Umowie lub
uzgodnionym przez Wykonawce i z Zamawiajgcego.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystgpienia diuzszych przerw w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robd6t znikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonaniu, lecz
przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Odbiory robét

W zaleznosci od ustalen Specyfikacji szczegdtowej, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

9.1.1. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowana postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie.

Odbioru Inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedgcych w zgodzie
z Dokumentacjg projektowag Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

9.1.2. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

9.1.3. Odbiér koncowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakodci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru korncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy.

Odbidér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakohczenia robot i przekazania dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie

Odbioru kohcowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg
projektowa i Specyfikacjami szczegdtowymi.

W toku odbioru koricowego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koricowego.

9.1.4. Dokumentacja odbiorowa.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, specyfikacje
uzupetniajgce lub zamienne, recepty i ustalenia technologiczne, Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaru, wyniki
pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami i Programem
zapewnienia jakosci deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty,
rysunki na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt witascicielom
urzgdzen, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu, kopie map zasadniczych
powstate w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru kohAcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
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9.1.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnity
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 9.1.3.

9.2. Podstawa ptatnosci

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu roboét stanowi wartos¢ tych
robét obliczona na podstawie szczegétowych ustalen umownych oraz Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robét sg wyszczegdlnione w
punkcie 10 kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi
Zmianami

2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3) Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 p0z.163) wraz
z pdzniejszymi zmianami Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia
19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz
nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzenh lub metod.
Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc
kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czes¢ architektoniczno-budowlana

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
Roboty budowlane w zakresie domow dla oséb wymagajgcych wsparcia CPV 45211200-1

Roboty przygotowawcze
ST-1.1. Roboty w zakresie burzenia i rozbioérki obiektow budowlanych  CPV 45110000-1

Roboty budowlane

ST-2.1. Zbrojenie betonu CPV 45262300-4
ST-2.2. Beton CPV 45262300-4
ST-2.3. Roboty murowe CPV 45262522-6
ST-2.4. Roboty izolacyjne CPV 45320000-6
ST-2.6. Montaz stolarki i $Slusarki CPV 45421000-4
ST-2.7. Tynki CPV 45324000-4
ST-2.9. Roboty malarskie CPV 45440000-3
ST-2.10. Balustrady CPV 45421160-3
ST-2.11. Konstrukcje stalowe CPV 45262400-5
ST-2.12. Zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukcji stalowej CPV 45442000-7
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST - 1.1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW
BUDOWLANYCH
CPV 45110000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiorkowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot rozbidrkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Dla robo6t ST materiaty nie wystepuja.

Odzysk materiatow jest mozliwy tylko przy rozbiérce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi
mechanicznych. Gdy rezygnuje sie z odzysku materiatdw, rozbidrke przeprowadza sie przy uzyciu urzadzen i
maszyn budowlanych.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Wywozony gruz, elementy konstrukcji nalezy
umieszczaé rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, zabezpieczone przed spadaniem, przesuwaniem
oraz nadmiernym pyleniem - w sposéb niezagrazajgcy innym uzytkownikom drog.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do roboét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukgji i stanu technicznego
poszczegdlnych elementéw sktadowych budynku, rozeznaé jego otoczenie, ustali€ metode rozbidrki,
opracowac¢ harmonogram robét rozbiérkowych, teren ogrodzi¢ i oznakowad zgodnie z wymogami BHP,
zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i oraz wszelkie uzbrojenie.

Nalezy rozezna¢ konstrukcje poszczegdlnych elementéw, ich potgczenia miedzy sobg oraz stopien
zniszczenia, aby mozna byto dobra¢ wiasciwy sposob rozbiorki. Na podstawie ogledzin ustala sie kolejnos¢
robét i sposoby ich wykonania.

Dobér metody rozbidrki - metode wykonywania prac dobraé w zaleznosci od warunkéw i rozmiaréw
rozbiorki oraz od tego czy materiat uzyskany w pracach rozbiérkowych ma by¢ powtérnie wykorzystany.

Przy robotach rozbiérkowych na wysokosci powyzej 4m nalezy zabezpieczy¢ robotnikéw pasami.

Ogodlnie metody rozbiorki dzieli sie na:
- reczne,
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- mechaniczne (miotami pneumatycznymi, pitami tarczowymi lub linowymi do betonu, urzgdzeniami
rozpierajgcymi itp.)
- przy uzyciu materiatéw wybuchowych.
Wyklucza sie zastosowanie metody rozbidrki przy uzyciu materiatdw wybuchowych w w/w obiekcie.

5.2. Wstep
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5.2.1. Przebieg robét rozbiérkowych
- Rozbidrka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigzaé elementy nosne konstrukcji.
Usuniecie elementu nie moze powodowac naruszenia statecznosci elementow przylegtych.
- Rozbidrke rozpoczyna sie od demontazu instalacji i innych elementéw wykonczenia
- Przed przystgpieniem do demontazu instalacji nalezy je odtgczy¢ od sieci Miejskich.
- Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materialy z odzysku znosi sie recznie lub przy
zastosowaniu prostych przenosnikow, gruz za$ spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali

- Rozbidrke stropu i Scian rozpoczyna sie po zbadaniu jego konstrukcji i zabezpieczeniu przez
podstemplowanie miejsc grozacych awarig. Materiat z rozbiérki nalezy opuszcza¢ w dét
przenosnikami lub rynnami, aby mozliwie jak najmniej gruzu spadato i obcigzato nizej potozony
strop.

- Rozbiérke posadzek lub ich fragmentéw mozna wykonaé recznie przy pomocy przecinakow i
miotkdéw lub mechanicznie przez naciecie warstw posadzkowych pitami tarczowymi, rozdrobnienie
przy pomocy mtotéw pneumatycznych. W wypadku rozbidrki posadzki na stropie nalezy precyzyjnie
dobrac¢ gteboko$¢ ciecia oraz kucia , tak zeby nie uszkodzi¢ konstrukcji. Materiat z rozbiérki nalezy
opuszczac w dét przenosnikami lub rynnami, aby mozliwie jak najmniej gruzu spadato i obcigzato
nizej potozony strop.

5.2.2. Zapisy w Dzienniku Budowy

Przebieg robdt rozbiérkowych powinien byé odnotowany w dzienniku budowy, ktéry oprécz danych
porzadkowych powinien podawac: kolejnos¢ i sposéb wykonywania robot, protokolarne stwierdzenie, czy
Sciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci budynku, na ktérych bedg pracowali robotnicy lub beda
ustawione rusztowania albo drabiny, majg dostateczng wytrzymatos¢, opis srodkow zabezpieczajgcych, ktére
zostaty uzyte przy rozbidrce, opis okolicznosci towarzyszgcych rozbidrce i majgcych wptyw na przebieg robét
i bezpieczenhstwo ludzi prowadzgcych rozbiorke.

5.2.3. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz
zatrudnia¢ robotnikdw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robot nalezy pilnowac,
aby na teren rozbidrki nie wchodzity osoby postronne.

Przed przystgpieniem do rozbiérki - trzeba opracowaé program rozbiérki ,a zatoge zapoznaé z nim oraz z
bezpiecznymi sposobami wykonywania robét rozbidrkowych.

Szczegodlne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajgce odlamki oraz mozliwos¢
przywalenia pracownikow gruzem lub obalanym elementem.

- Kierownik robét powinien wskazywac¢ miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i
wystajgcych czesci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie
mozna gromadzi¢ na stropach, pomostach i schodach.

- Nalezy odtgczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje.

- Teren robét rozbidrkowych ogrodzi¢ i oznaczyc¢ tablicami ostrzegawczymi.

- Robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni legitymowac sie swiadectwem dopuszczenia do pracy
na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne i przy pracy na wysokosci powyzej 2 m nad
terenem lub pomostem rusztowania wyposazeni w pasy z ling dtugosci do 3 m, ktérg przywigzuje
sie do mocnej czesci Sciany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do $ciany.

Zabronione jest m.in.:
- wykonywanie rozbiérki podczas silnych wiatréw (80 km/h),
- zrzucanie na ziemie elementow z rozbiorki.
Ponadto:
Urzadzenia uzytecznosci publicznej, takie jak latarnie, stupy, przewody, roslinnosé, nalezy zabezpieczy¢
przed zniszczeniem czy uszkodzeniem.
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6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne
Kontrola winna przebiegaé zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w OST. a sprawdzenie i odbior robot
winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami.

6.2. Warunki szczego6towe
Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach.

7.

OBMIAR ROBOT

Obmiar gotowych robét lub robdt zanikajgcych bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiegi obmiarow.

8.

ODBIOR ROBOT

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

9.
(1]

(2]
[3]

[4]

[5]

NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 25.02.1981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. 8 z
24.05.1981r)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | Budownictwo ogdlne.
Arkady 1988 r.

Rozporzadzenie MGP i B z 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania przy robotach
rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykornczonych obiektéw budowlanych...
(Dz.U. 21995 r. Nr 10, poz. 47.)

Rozporzadzenie MP i PS z 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bhp (Dz. U. z 1997 r.
Nr 10, p6z. 47.)

Gilewicz A., Szymanski M. T: Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych w budownictwie. KW.P. Bud-
Ergon Sp. z 0.0., Warszawa 1993.

ST.665.21.01/AB Strona 17 wrzesien 2021



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST - 2.1. ZBROJENIE BETONU
CPV 45262300-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce zbrojenia betonu
w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro wystepujgcych na terenie planowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robét wehodza:
Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-I1IN.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogdlne.

1.4.1. Fundament konstrukcji
Element konstrukcji wspotpracujgcy z gruntem - przekazujgcy wszelkie obcigzenia z konstrukcji na grunt.

1.4.2. Wskaznik zageszczenia
Jest to stosunek gestosci objeli osciowej szkieletu gatunkowego Qg gruntu sztucznie zgeszczonego
(nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Qus.

1.4.3. Wilgotnos¢ optymalna gruntu
Wilgotnosé optymalna gruntu jest to wilgotno$¢, przy ktérej grunt ubijany w sposéb znormalizowany
uzyskuje maksymalng gestos¢ objetosciowg Qus.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaciji technicznej i wg PN-H-93215.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretow powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.

W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknieé, naderwan i
rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich,

jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretdéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, zas 0,7
mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

Odbior stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieragé:

- znak wytworcey,
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- S$rednice nominalng,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrébki cieplne;.
Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,
- odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5
mm na 1 m diugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiaréw i gatunkéw.
Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac¢
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2. Asortyment stali zbrojeniowej.
Do zbrojenia konstrukgji zelbetowymi pretami wiotkimi w obiekcie objetym zakresem kontraktu stosuje sie
klasy i gatunki stali:
- S235JR - okragta, gtadka,
- RB500W - okragta, zebrowana
Do zbrojenia mogg by¢ uzywane pojedyncze prety oraz siatki lub szkielety zbrojeniowe zgrzewane.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonac¢ przy uzyciu
dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikngé trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretdéw powinno by¢é dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we witasciwosciach
technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

taczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawacé lub tgczyé specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzgdzen
wytwdrczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
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Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywacC przed ustawieniem szalowania
bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w
projekcie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogodlne
Kontrola winna przebiegaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i wytycznymi zawartymi w ST ,Wymagania
ogolne" pkt. 7.
Zbrojenie wszystkich elementéw Zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem.
Kontrola zbrojenia obejmuje:
- ogledziny,
- badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami
- badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem,
- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,
- sprawdzenie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletow
- wykonanych w specjalistycznych zaktadach centralnych,
- badanie jakosci potgczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

6.2. Warunki szczegé6towe
Sprawdzenie robdét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. W szczegélnosci nalezy zwrdéci¢ uwage na zachowanie
dopuszczalnych toleranciji i wlasciwe rozmieszczenie pretow.
Dopuszczalne tolerancje wynosza:
ciecie pretow (L- dlugos¢ preta wg Dokumentacji Projektowej, w - dopuszczalna tolerancja):
- dlaL<6,0mw=+10 mm
- dlaL>6,0mw=£20mm
usytuowanie pretow - otulenia zbrojenia w stosunku do Dokumentacji Projektowe;:
- dla<0,5m w=x10mm
- da0,5m<L<1,5mw=%15mm
- dla>1,56m w=20mm
usytuowanie pretéw - odchylenia w stosunku do Dokumentacji Projektowej (h- catkowita grubos¢ elementu):
- dlah<0,5mw=£10 mm
- dla0,5m<h<15mw=+15mm
- dlah>1,5mw=+20 mm
usytuowanie pretéw - odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia (b-
catkowita grubos¢ lub szerokos$¢ elementu):
- <0,25mw =+£10mm
- dlab<050mw=%+15mm
- dlab<1,50mw =20 mm
- dlab>1,50mw =30 mm
Niezaleznie od powyzszych tolerancji obowigzujg nastepujgce wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac 3%,
- réznica w wymiarach oczek siatek nie powinna przekraczaé +3 mm,
- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczac¢ += |0mm,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekraczac
20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby
na tym precie,
- rdznica w rozstawie miedzy pretami gldbwnymi nie powinna przekracza¢ £1 0 mm,
- roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé¢ £ 10 mm.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilosé (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng dtugosé
pretéow poszczegolnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaklady przy fgczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilodci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacja Techniczng
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawg dokonania odbioru roboét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce dane i dokumenty:
- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robét
- zgodnie z projektem i Specyfikacjg Techniczng
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu roboét.

8.2.2. Zakres
Zakres robot zanikajgcych okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone
przez Inspektora.

8.3. Odbiér koncowy
Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z SST. Odbidér odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez
Inspektora w Dzienniku Budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora na
rozpoczecie betonowania elementdw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiér powinien polegaé¢ na sprawdzeniu:
- zgodnosci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej,
- zgodnosci z rysunkami roboczymi liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach,
- rozstawu strzemion,
- prawidtowosci wykonania hakow, ztgcz i dlugosci zakotwien pretéw,
- prawidtowosci osadzenia kotew,
- zachowania wymaganej otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 9.Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét obliczona na
podstawie szczegdtowych ustalen umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

[2] PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

[3] PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

[4] PN-EN 10021:1997 Ogélne techniczne warunki dostaw stali i wyrobéw stalowych

[5] PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne

[6] PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

[71 PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

[8] PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

[9] PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.

[10]PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

[11]DT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

[12] PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe wymagania

[13] Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999

[14]PN-EN 10080 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogélne.

[15] PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27 2.
Bl 8/92 poz. 38 Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17
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[16]PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji betonowych.
[17]1PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-84023
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST -2.2. BETON
CPV 45262300-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych z betonu konstrukcyjnego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wg Dokumentacji Projektowej.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
- Betony konstrukcyjne.
- Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Beton zwykly - beton po gestosci powyzej 1,8 kg/ decm3, wykonany z cementu, wody i kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych, oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosSci
na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowana.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg beton jest zdolny wchtongé do swojej masy w stanie
suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornos$ci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w [MPa],
dziatajgcego na prébki betonowe

Wytrzymato§é gwarantowana betonu na Sciskanie - wytrzymatos¢é zapewniona z 95%
prawdopodobienstwem, uzyskana w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennych o boku 150mm,
wykonywanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-EN 206-1:2003.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Do wykonania elementéw betonowych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatbw z tego zrodta. Jezeli materiaty z
akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub niezadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto
zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatdbw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposob okreslony aktualnymi normami.
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2.2. Beton

Zaréwno beton towarowy jak i beton wytwarzany na terenie budowy, stosowane do wykonywania
konstrukcji betonowych i zelbetowych, powinny byé zgodne z normg PN-EN 206-1. Sktad betonu oraz sktadniki
betonu projektowanego lub recepturowego nalezy tak dobra¢, aby zostaty spetnione okreslone wymagania dla
mieszanki betonowe;j i betonu, tacznie z konsystencja, gestoscia, wytrzymatoscia, trwatoscig, ochrong przed
korozjg stali w betonie, z uwzglednieniem procesu produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac
betonowych. Mieszanka betonowa wytwarzana na terenie budowy powinna by¢ wykonana zgodnie z recepturg
ustalong na podstawie badanh laboratoryjnych w dostosowaniu do jakosci surowcoéw, stopnia ich zawilgocenia,
pory roku i innych wymagan wynikajgcych z projektu lub ustalen miedzy wykonawcg roboét i projektantem.
Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna by¢ przechowywana przez wykonawce roboét i dotgczona do
dokumentacji powykonawczej danego obiektu.

Mieszanka betonowa winna by¢ modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie odrebnego
projektu do wymogow konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej winna by¢
przechowywana przez wykonawce roboét i dotgczona do dokumentacji powykonawczej obiektu. Wszelkie
zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny byé odnotowywane w dzienniku
budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowywania mieszanek betonowych, ich transportu i
uktadania w konstrukcji nalezy prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych. Mieszanka betonowa winna byé
zageszczana za pomocg urzgdzeh mechanicznych.

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetnia¢ wymagania okreslone w Dokumentac;i
projektowe;j:

Sktad mieszanki betonowej powinien byé ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie
powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak
najmniejsza i jednocze$nie zapewniac¢ niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance
betonowej ustala sie nastepujgco:

- z ustalonym skfadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézna, ale nie wiekszg od dopuszczainej,
ilos¢ piasku,

- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciows.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomeya stosowanego do wyznaczenia wskaznika wi/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspodtczynnik ten wyznacza sie na
podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych
od warto$ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego
ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w
literaturze fachowe;j.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

- -400 kg/m3 — dla betonu klas C25/30 i C30/37,

- - 450 kg/m3 — dla betonu klas C30/37 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C), $rednig wymagang wytrzymatos$¢
na sciskanie nalezy okresli¢, jako rowng 1,3 RbG. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana
metodg cisnieniowg wg normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczac:

- wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

- wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,

- wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm. Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza
od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki
przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metodg Ve-Be,

- metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslony-mi w normie PN-
EN 206-1:2003 nie mogg przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
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Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem Ve-
Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Deklaracja zgodno$ci

Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.
Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki badan kontrolnych
wytrzymatosci betonu na Sciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badah dodatkowych; okres,
w ktorym wyprodukowano dang partie betonu.

Dowdd dostawy betonu towarowego

Przy dostawie kazdego fadunku mieszanki betonowej, producent powinien dostarczy¢ wykonawcy dowdd
dostawy, na ktérym sg wydrukowane lub napisane recznie nastepujgce informacije:

- nazwa wytwodrni betonu towarowego;
- numer dowodu dostawy;
- data i godzina zatadunku, np. godzina pierwszego kontaktu cementu i wody;
- numer rejestracyjny ciezarowki lub identyfikacja pojazdu;
- nabywca;
- nazwa i lokalizacja miejsca dostawy;
- szczegoty lub powotania specyfikacji, np. numer przepisu, numer zamowienia;
- ilod¢ mieszanki betonowej w metrach szesciennych;
- deklaracja zgodnosci z powotaniem na specyfikacje oraz EN 206-1;
- nazwa lub oznaczenie jednostki certyfikujacej (jesli dotyczy);
- godzina dostawy betonu na miejsce;
- godzina rozpoczecia roztadunku;
- godzina zakonczenia roztadunku.
Dodatkowo, dowdd dostawy powinien zawiera¢ nastepujgce dane:
a) dla betonu projektowanego:
- klase wytrzymatosci;
- klasy ekspozycji;
- klase zawartosci chlorkéw;
- klase konsystenciji lub jej zatozong wartosé;
- wartosci graniczne skfadu betonu, jesli sg okreslone;
- rodzaj i klase wytrzymatosci cementu, jesli sg okreslone;
- typ domieszki i typ dodatku, jesli sg okreslone;
- wilasciwosci specjalne, jesli sg wymagane;
- maksymalny nominalny gérny wymiar ziarna kruszywa;
- w przypadku betonu lekkiego lub ciezkiego: klase gestosci lub zatozong gestosc.

b) dla betonu recepturowego:

- szczegoty dotyczace sktadu, np. zawartos¢ cementu i, jesli to wymagane, typ domieszki;
- wspotczynnik w/c albo klase konsystenc;ji lub jej zatozong wartos¢, jesli sg okreslone;
- maksymalny nominalny gérny wymiar ziarna kruszywa.

W przypadku normowego betonu recepturowego, informacje, ktére majg by¢ podane, powinny spetniac
wymagania odpowiedniej normy. Konsystencja betonu przy dostawie. W zasadzie zabrania sie dodawania
wody i domieszek do mieszanki betonowej przy jej dostarczaniu. W szczegdlnych przypadkach, na
odpowiedzialno$¢ producenta, aby osiggnac okreslong wartos¢ konsystencji dopuszcza sie dodanie wody lub
domieszek, pod warunkiem, ze nie zostang przekroczone wartosci graniczne dopuszczone w specyfikaciji, a
dodanie domieszki zostato uwzglednione w projekcie mieszanki betonowej. Kazdorazowo nalezy odnotowac
w dowodzie dostawy ilo$¢ dodatkowej wody lub domieszki dodanej do betoniarki samochodowe;j.

UWAGA W przypadku dodania do mieszanki betonowej w betoniarce samochodowej wiekszej ilosci wody
lub domieszek niz dopuszcza specyfikacja, zaleca sie zapisanie w dowodzie dostawy, ze zaréb lub fadunek
betonu sg "niezgodne". W dowodzie dostawy zaleca sie zapisanie, ze strona,nktéra podjeta decyzje o dodaniu
takich ilosci jest odpowiedzialna za nastepstwa tej decyzji.

2.21. Kruszywo
Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym Zze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
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- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2.2. Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003. Wode
przewiduje sie czerpac¢ z wodociggoéw miejskich (woda ta nie wymaga badania)

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:
- pospotka kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. llo§¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/lcm3, wilgotnos¢ optymalna 8%.
- Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
- 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
Ogodlng przydatnosé¢ dodatkdéw typu |, ustala sie dla:
- wypetniacza mineralnego zgodnie z PN EN 12620:2000;
- barwnikéw zgodnie z PN EN 12878.
OgobIng przydatnosé dodatkow typu Il, ustala sie dla:
- popiotu lothego zgodnie z PN EN 450;
- pylu krzemionkowego zgodnie z PN EN 13263:1998
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajgcym,
- uplastyczniajgcym,
- przy$pieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,
- przy$pieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki chemiczne stosuje sie w celu poprawienia roznych witasciwosci mieszanki betonowej i betonu.
Domieszki majg posta¢ ptynu lub proszku. W zaleznos$ci od gtéwnych funkcji domieszki mozna (wg instrukgji
ITB nr 358/98) podzieli¢ na: przyspieszajagce, opdzniajagce, redukujgce wode, napowietrzajgce. Catkowita ilos¢
domieszek chemicznych powinna wynosi¢ 0,2-5% masy cementu.

Domieszki ptynne stosowane w ilosci przekraczajgcej 3 I/m3 mieszanki betonowej nalezy bra¢ pod uwage
przy obliczaniu wskaznika wodno-cementowego w/c. Wptyw domieszki na mieszanke betonowg zalezy od:
rodzaju cementu, rodzaju i ilosci domieszki, wartosci wskaznika w/c. Rézne rodzaje cementu, a takze rézne
partie cementu z tego samego zrédta mogg wymagac uzycia réznej ilosci tej samej domieszki do osiggniecia
jej zatozonego wptywu.

Domieszki przyspieszajgce sg dodawane do mieszanki betonowej w celu skrécenia czasu wigzania lub
twardnienia betonu, a wiec przyspieszenia tzw. wczesnej wytrzymatosci betonu. Tego rodzaju domieszki
stosuje sie w przypadku potrzeby szybszego rozformowania elementu betonowego, w mieszankach
betonowych uzywanych np. w naprawach itp.

Domieszki opdzniajgce spowalniajg wigzanie cementu, jego twardnienie i efekt cieplny twardnienia. Stosuje
sie je:

- do betonu towarowego przewozonego na dalekie odlegtosci, zwtaszcza przy wyzszej temperaturze
(powyzej18°C),

- przy betonowaniu elementéw o duzych przekrojach (np. fundamentéw) w celu zapobiegania
wystepowaniu rys,

- przy betonowaniu w upalne dni.

Domieszki redukujgce wode, tzn. domieszki uplastyczniajgce i uptynniajagce — plastyfikatory i
superplastyfikatory, zmniejszajg wodozgdnos¢ i/lub polepszajg urabialnos¢ mieszanki betonowej. Mogag tez
dodatkowo powodowac¢ opéznienie lub przyspieszenie wigzania badz twardnienia betonu. Domieszki
napowietrzajgce powodujg powstanie w betonie systemu mikroporow, co =zapewnia zwiekszenie
mrozoodpornosci betonu oraz jego odpornosci na dziatanie srodkéw odladzajgcych. Dodatki te wptywajg tez
na poprawe urabialnosci mieszanki betonowe;.

Stosowane sg tez inne domieszki, w tym tzw. domieszki kompleksowe, charakteryzujace sie
kombinowanym dziataniem dwu- lub nawet tréjfunkcyjnym. Trzeba dodac, ze nieodpowiednie stosowanie oraz
niedoktadne dozowanie domieszek moze by¢ przyczyng pogorszenia efektéw ich dziatania, a nawet uzyskania
niepozadanych efektéw w mieszance betonowej, polegajgcych np. na braku lub nadmiernym przyspieszeniu
wigzania itp.
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Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki
betonowej. Powinno tez by¢ zgodne z aprobatami technicznymi bgdz normami dotyczacymi poszczegdinych
domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu. Domieszki dozuje sie gtéwnie w sposob
wagowy (w stosunku do masy cementu). Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (moga one byé rowniez
sktadnikami cementu), to przede wszystkim popidt lotny, granulowany zuzel wielkopiecowy, pucolany i pyt
krzemionkowy. Sg one dozowane w celu zmniejszenia kosztéw wytwarzania badz zmodyfikowania wtadciwosci
betonu. Dodatki stosuje sie w iloSci wigkszej niz 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie dodatku
powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowe;j.

3. SPRZET

Roboty betoniarskie mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora. Dozatory muszg mieé aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw winno sie odbywac
wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac:

- przy zageszczaniu wgtebnym - wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgar/minute,

- przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) - stosowaé faty wibracyjne
charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Materiaty i sprzet moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Srodki do transportu betonu;

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. ,gruszkami"). llos¢
~.gruszek" nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

4.2. Czas transportu i wbudowania:
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz: 90 min. - przy temperaturze +15°C
70 min. - przy temperaturze +20°C 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wstep
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy. Fundamenty : beton B 20 stal A-IlIN, A-1
Obiekt projektowany posadowiony na tawach fundamentowych zbrojonych. Fundamenty wykonane
na podktadzie z chudego betonu B-10 grubo$ci min. 10 cm. Fundamenty betonowe zbrojonepretami @ 12,
strzemiona g 6 co 30 cm.
Wience obwodowe monolityczne z betonu B20, zbrojone stalg A-1lIN 12 mm oraz strzemionami 6 mm w
rozstawie max 30 cm.

5.2. Zalecenia ogoine
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpic w oparciu o szczegdtowy program i dokumentacije
technologiczng (zaakceptowang przez Inspektora) obejmujaca:
- wybdr sktadnikéw betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- sposoéb wytwarzania mieszanki betonowej,
- sposoéb transportu mieszanki betonowe;,
- kolejnosé i sposéb betonowania,
- wskazanie przerw roboczych i sposobu fgczenia betonu w przerwach,
- sposoéb pielegnacji betonu,
- warunki rozformowania konstrukgiji,
- zestawienie koniecznych badan.
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Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidtowos¢
wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan,

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy

- roboczej i wiasciwy montaz tasm uszczelniajgcych PVC,

- prawidtowos¢é wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych,

- prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowywanych (szalunki,
kanaty, wpusty, sgczki itp.),

- gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej
5.3.1. Dozowanie sktadnikow
a) Dozowanie skfadnikow do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wytgcznie waguwu z.
dokfadnoscia:
- 1 2% - przy dozowaniu cementu i wody,
-+ 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi winny by¢ kontrolowane co najmniej raz w
roku. Urzgdzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.
b) Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

5.3.2. Mieszanie skiadnikéw

Mieszanie sktadnikow winno sie odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien
by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.3.3. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych, przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢:

- potozenie zbrojenia,
- zgodno$c¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych otulin
zbrojenia.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada,
w przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wys.
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m)

Przy wykonywaniu elementdw konstrukcji monolitycznej nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologiczne;j,
ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia: w fundamentach mieszanke betonowg nalezy ukfadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do
40cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, przy betonowaniu stref przydylatacyjnych stosowac wibratory
wgtebne.

5.4. Zageszczanie betonu
Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

- przy zageszczaniu wgtebnym - wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgari/minute,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s, po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym, kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie
oddalone o 1,4 R (gdzie R-skuteczny promien dziatania wibratora)

- przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) — stosowac taty wibracyjne
charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosic¢ od 30 do 60 s.,
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- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu.
Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola, mocowanie
wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.5. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem i uszczelnia¢ tasmami dylatacyjnymi PVC lub innymi tadmami przewidzianymi do przerw
roboczych za zgodg Inspektora.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢é uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg ze powinna ona by¢ prostopadfa do kierunku naprezen
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego,

- zwilzenie wodag i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu
cementowego o grubosci 2-3mm lub zaprawy cementowej 1: 1 o grubosci 5mm.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu, jesli temperatura
powietrza jest wyzsza niz. 20 °C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.6. Pobranie prébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 i dodatkowymi wymaganiami
GDDP oraz gromadzenia, przechowywania i okazywania Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych
jako$ci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢é uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonéw,
- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badan betonu wg PN-EN 206-1:2003

5.7. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.7.1. Betonowanie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.8. Pielegnacja betonu

5.8.1. Materialy i sposoby pielegnaciji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakorczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
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polewanie co najmniej 3x na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w
ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny i co najmniej | raz w nocy, a w nastepne dni — jak punkt wyzej.

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wode jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt
z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-
88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.9. Wykanczanie powierzchni betonu
5.9.1. Réwnos¢ powierzchni i tolerancje
Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
- Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie. Pekniecia sg niedopuszczalne.
- Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne w ograniczonym zakresie pod warunkiem, ze
zostanie zachowana otulina zbrojenia bekonu min. 4,0 cm.
- Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 4,0 cm, a powierzchnia na ktorej wystapig nie wieksza niz 0,5% powierzchni

5.9.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jesli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

- Wszystkie wystajgce nierownosci wyrdwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow.

- Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic¢
packami, aby otrzymaé réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkow i porow. wyrdwnang wg
powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng
szczotka, aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.10. Rusztowania
5.10.1. Projekt rusztowan i jego zatwierdzenie
Wykonawca musi przygotowac i przedtozy¢ Inspektorowi szczegétowe projekty deskowan i stemplowan,
niosgcych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora przed przystgpieniem do
realizacji. Do rusztowan drewnianych nalezy stosowa¢ drewno:
- Il'lub lll klasy - na belki klatek podpierajgcych konstrukcje na stemplowaniu
- IViVklasy - na deski pomostu, porecze itp.
W uzasadnionych przypadkach zamiast drewna iglastego mozna stosowaé¢ drewno debowe.
Podstawowg zasadg przy projektowaniu i wykonaniu rusztowan powinno by¢ zapewnienie stabilnosci ich
konstrukcji.
Akceptacja dokumentacji technicznej rusztowan przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od petnej
odpowiedzialnos$ci za poprawne zaprojektowanie, wykonanie i rozebranie rusztowan.

5.10.2. Warunki wykonania rusztowan

Rusztowania niosgce dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane aby
zapewni¢ dostateczng sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu podczas betonowania.

Do rusztowan nalezy uzywac¢ drewna w dobrym stanie bez uszkodzen mogacych mie¢ wptyw na jego
wytrzymatosé. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002.

5.11. Deskowania
5.11.1. Uwagi ogodlne
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustréj nosny) powinny by¢é wykonane
wedtug projektu technicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymatosciowych.
Obliczenia prowadzié dla warunkéw podanych w nastepujgcych normach: PN-B-03150 Konstrukcje drewniane.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje deskowan winne by¢ sprawdzone na sity wywotane:
- parciem $wiezej masy betonowej,
- uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow,
- dodatkowe obcigzenia, wynikajgce z: szybkosci betonowania sposobu zageszczania, obcigzenia
pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania winna spetnia¢ nastepujgce warunki:
- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,
- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgji,
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- zapewniac¢ odpowiednig szczelnos¢,
- zapewniaC tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia, wykazywa¢ odpornos¢ na
deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

5.11.2. Materialy

Deskowania zaleca sie wykonywa¢ z drewna i materiatdbw drewnopochodnych (sklejka, ptyty piléniowe).
Deskowania nalezy wykonywac¢ z desek drzew iglastych Il lub IV kiasy. Minimalna grubos¢ desek 32mm,
maksymalna szerokos¢ 18cm.

Powinny one odpowiada¢ warunkom podanym w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych" - tom | - czes¢ | - rozdziaty 5.5.1.1 5.6.2.

Dopuszcza sie stosowanie zinwentaryzowanych deskowan typu przemystowego, posiadajgcych
odpowiednie atesty.

Deskowanie powinno skfadac sie z tarcz tgczonych na ztgcza tatwe do zatozenia i zdjecia, zapewniajgce
szczelno$é deskowania.

Powierzchnia betonu powinna by¢ gtadka i réwna. Plaszczyzny i krawedzie powinny byé proste lub
odpowiednio sfazowane.

Wszystkie elementy mocujgce deskowania przechodzace przez beton muszg zosta¢ uzgodnione z
kierownikiem budowy.

Po rozebraniu deskowan tgczniki muszg by¢ usuniete, a otwory wypetnione na swiezo zaprawa.

W powierzchnie wewnetrzne deskowan muszg by¢ w dobrym stanie technicznym i starannie oczyszczone.

5.11.3. Przygotowanie deskowania

Przy stosowaniu deskowan drewnianych deski winny byé jednostronnie strugane i przygotowane do
tgczenia. Nalezy zwréci¢ uwage na uszczelnienie stykéw Scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan
Scian i stropu. Zaleca sie stosowanie sfazowan o wymiarach 2-4cm na stykach dwoch prostopadtych do siebie
Scian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie sfazowanie wykonac rowniez wtedy, gdy nie przewidziano
go w projekcie, w takim wypadku nalezy przeprowadzi¢, w miare potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia
a zmiane rozmieszczenia winien zatwierdzi¢ Inspektor.

Zaleca sie wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykajgcych sie z masg betonowg przez
pokrywanie drewna sklejkg ptytami z tworzyw, warstwami z zywic lub uzycie zinwentaryzowanych deskowar
o uszlachetnionej powierzchni.

5.11.4. Dopuszczalne ugiecia deskowania
Dopuszczalne ugiecia deskowania wynosza:
- wdeskach i belkach pomostow - 1/200L,
- wdeskach deskowan widocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych -1/400L,
- wdeskach deskowan niewidocznych powierzchni betonowych lub Zzelbetowych -1/250L

5.11.5. Usuwanie deskowan i rusztowan

Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpic, gdy beton osiggnie wymagang
projektem wytrzymato$¢, stwierdzong na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw
dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczagcymi metodami badan

Rozdeskowanie powinno by¢ "przeprowadzone w sposob wykluczajgcy jakiekolwiek uszkodzenia
wykonanych rob6t oraz samych deskowan. Wykonawca robét ponosi petng odpowiedzialnos¢ za powstate
szkody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badanie wytrzymatosci na Sciskanie

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac
probki kontrolne w postaci kostek szesciokagtnych o boku 15cm w ilosci nie mniejszej niz 3 kostki w kazdym
ciagtym cyklu betonowania.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiér robot
winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

6.2. Warunki szczegotowe
Sprawdzenie robdét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.

6.3. Ocena wykonania deskowan
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Jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg dodatni wynik, deskowanie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtiowo. W
przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy deskowanie uznaé¢ w catosci lub czesci
za wykonane niewtasciwie. W razie uznania catosci lub czesci deskowania jako wykonanych niewtasciwie
nalezy ustali¢ zakres napraw deskowania i odnotowac to w protokole z oceny deskowan. W przypadku gdyby
wykonane deskowanie zagrazato bezpieczehstwu obiektu lub powstataby mozliwos¢ jego deformacji w trakcie
betonowania, deskowanie nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami i powinno byé rozebrane oraz wykonane
ponownie. Dopuszczenie deskowania do uktadania w nim zbrojenia i uktadania mieszanki betonowej powinno
by¢ potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:
- 1 m® wykonanej konstrukgiji.
- 1 m® wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnosé¢ robét z Projektem i Specyfikacja
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane
Odbiér robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawg dokonania oceny
ilosci i jakosci robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce dane i dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych,
- Dziennik Budowy,
- uzasadnienie zmian w dokumentac;ji.

8.2.2. Zakres
Odbiér robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
- uktadu zbrojenia przygotowanego do zabetonowania.
- rozmieszczenie i osadzenie osprzetu przewidzianego do zabetonowania w elementach konstrukcji,
elementy technologiczne, instalacji elektrycznych i sanitarnych.

8.2.3. Odbiér deskowan
Do odbioru deskowan powinny by¢ przedtozone dokumentacje techniczne deskowan oraz zapisy w
dzienniku budowy dotyczgce poszczegodlnych rodzajéw wykonanych deskowan. Badanie materiatéw lub
gotowych elementdéw stosowanych do wykonywania deskowania powinno by¢ dokonywane przy dostawie tych
materiatdw na budowe. Ocena jakosci materiatéw przy odbiorze deskowania powinna byé dokonywana
posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci materiatéw lub elementéw
wystawionych przez producentow.
Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac:
- przekroje i rozstawy stojakéw (podpdr) oraz ich usztywnienie
- szczelno$é deskowania,
- warto$¢ roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana,
- prawidtowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,
- usuniecia z deskowan wszelkich zanieczyszczen,
- powleczenie deskowania preparatami zmniejszajgcymi przyczepnosc¢ betonu,
- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

8.3. Odbiér koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujgce dokumenty: wyniki wszystkich
wymaganych pomiaréw i badan, protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét obliczona na
podstawie szczegdtowych ustalen umownych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-EN 206-1:2003 Beton.

[2] PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

[3] PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.

[4] PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

[5] PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

[6] PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

[71 PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia.

[8] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

[9] PN-89/S-10050 Prébne obcigzenie obiektéw mostowych, zelbetowych.

[10]PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 1: Metody pobierania
prébek.

[111PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 2: Metody
pomniejszania probek laboratoryjnych.

[12] PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 3: Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego.

[13]PN-EN 932-3:1999/A1:2004 — jw. —

[14]PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Cze$é 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie.

[15] PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Definicje powtarzalnosci
i odtwarzalnosci.

[16]PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 1: Oznaczenie skiadu
ziarnowego — Metoda przesiewowa.

[17]PN-EN 933-1:2000/A1:2006 — jw. —

[18]PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 2: Oznaczenie skiadu
ziarnowego — Nominalne wymiary otwordw sit badawczych.

[19]PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 3: Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci.

[20]PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskaznik ksztattu.

[21]PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 5: Oznaczenie

[22] procentowej zawartosci ziaren
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST - 2.3. ROBOTY MUROWE
CPV 45262522-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru konstrukc;ji
murowych obiektu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie konstrukcji murowych z cegty pustakéw Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej
specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.

- roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z
ceramiki budowlanej, betonéw wibrowanych i komoérkowych zgodnie z dokumentacijg projektowa,

- konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementéw murowych tgczonych przy
uzyciu zapraw budowlanych,

- konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementéw murowych
taczonych przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajgca zbrojenie poprzeczne umieszczone w
poziomych spoinach wspornych,

- Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obcigzenia,

- Scianka dziatowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktérej nie jest przystosowana do
przenoszenia obcigzeh ze stropéw wyzszych kondygnaciji, dzielgca wnetrze.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi
zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie
stosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania aktualnie obowigzujgcych norm
(PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zamiana
materiatdw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

Elementy murowe

Rozréznia sie kategorie | i kategorie Il elementéw murowych.

Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje, ze w zaktadzie stosowana jest
kontrola jakosci, ktorej wyniki stwierdzajg, ze prawdopodobienstwo wystgpienia Sredniej wytrzymatosci na
Sciskanie mniejszej od wytrzymatosci zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%.

Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktoérych producent deklaruje ich wytrzymatosc¢ srednia, a
pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

Wiasciwos$ci elementéw murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach
przedmiotowych lub aprobatach technicznych.

Klasy elementéw oraz ich witasciwosci nalezy dobieraé¢ w zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia konstrukgiji,
przewidywanych wartosci obcigzen dziatajgcych na konstrukcje oraz warunkéw srodowiskowych.

Zaprawy do murowania

Do wykonywania muréw powinny by¢ stosowane zaprawy: Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna.
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Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z
wezta betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane
zaprawy wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykona¢ w weZle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong
receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw
do robdét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Materiatami wykorzystanymi moga byc:

- bloczki betonowe fundamentowe grub. 25 cm
- kamieh tamany

- zaprawa cementowo-wapienna klasy 3

- cement, piasek, wapno, woda

- inne materiaty pomocnicze.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.
- mieszadta elektryczne, betoniarka
- piony, poziomice i faty
- wiertarki i wkretarki reczne
- szpachle i kielnie
- inne narzedzia pomocnicze.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego
0 udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Materiaty murowe mogg by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opadéw atmosferycznych. Zaleca
sie sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wstep
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
Roboty nalezy wykonac¢ z bloczkéw betonowych gr. 25,0 cm dla $cian fundamentowych.
Mury z kamienia naturalnego famanego.

5.2. Warunki przystapienia do robé6t murowych
Przed rozpoczeciem robét murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:
- zgodnosci wykonania robét ziemnych i usytuowania fundamentéw,
- zgodnosci usytuowania, wymiardw i katéw krzyzowania $cian,
- zgodnosci wtasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,
- sprawnosci stosowanego sprzetu.
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Sprawdzi¢ jakos$¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajac od producentéw wyrobéw certyfikatow
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci lub tez prowadzac badania we wtasnym zakresie i oceniajac je zgodnie z
PN-B-03002.1999.

5.3. Zasady ogodlne

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych grubosci
spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. Spoiny w dwéch nastepujgcych po sobie warstwach poziomych
muru powinny sie mija¢ co najmniej 0 6 cm.

Elementy z kamienia, powinny by¢ wykonywane jako petne na zaprawie cementowej i odpowiadac
wymaganiom BN-74/8841-19. Spoina wklesta.

Roboty murowe z kamienia powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.

Przy wykonywaniu powinny by¢ zachowane nastepujgce zasady:

- nalezy wykonywac przy temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5°C,

- kamienie powinny by¢ oczyszczone i zmoczone przed utozeniem,

- pojedyncze kamienie powinny byé utozone w taki sposdéb, aby ich powierzchnie wsporne byty
mozliwie poziome, a sgsiadujgce kamienie nie rozklinowywaty sie pod wptywem obcigzenia
pionowego; wieksze szczeliny miedzy kamieniami powinny byé wypetnione kamieniem drobnym,

- spoiny pionowe w kolejnych warstwach kamienia powinny mija¢ sie. Spoiny wkleste.

- na kazdg warstwe kamienia powinna by¢ natozona warstwa zaprawy cementowej w taki sposéb,
aby w murze nie byto miejsc nie zapetnionych zaprawa,

- wyglad zewnetrzny muru powinien by¢ jednolity.

Mury z kamienia powinny by¢ wykonane tak, aby ich powierzchnie licowe byly zblizone do ptaszczyzn
pionowych i poziomych, a krawedzie ich przeciecia byty

Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej ich dtugosci i powierzchni budynku. Réznica poziomow
wznoszenia nie powinna przekracza¢ 4 m w przypadku murow z cegly i 3,0 m w przypadku muréw z blokéw i
pustakéw. W miejscach potgczen muréw wznoszonych niejednoczesnie nalezy stosowaé zazebione strzepig
koncowe. Przy wiekszych réznicach w poziomach wznoszenia nalezy stosowac strzepig schodowe lub przerwy
dylatacyjne.

Konstrukcje murowe powinny by¢ w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, $niegu, kurzu) za pomocg folii, mat itp. W przypadku
dtuzszej przerwy we wznoszeniu muréw, trwajgcej ponad 1 tydzien, lub gdy wystepujg opady ciggte - nalezy
wykonane mury zabezpieczy¢ przed opadami od gory pasem papy.

Warunki wykonania konstrukcji z elementdw murowych w okresie obnizonych temperatur powinny
zapewnia¢ wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi.

Sciany z elementéw murowych powinny byé¢ usztywnione na poziomie stropéw kazdej kondygnacji za
pomocg wiencow zelbetowych.

Szybkos¢ wznoszenia muréw powinna by¢é dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w murze i jej
wytrzymatosci.

Elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem zwilzone woda; nie
dopuszcza sie wbudowywania elementéw uszkodzonych w stopniu przekraczajgcym wielkosci podane w BN-
90/6745-01,

W $Scianach nie dopuszcza sie wykonywania bruzd, przebi¢ i wnek, z wyjgtkiem bruzd skrobanych oraz
gniazd i przebi¢ rozwiercanych dla przewodéw instalacyjnych,

Grubosé¢ spoin

Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy uzyciu
zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm, Spoiny pionowe uwaza
sie za wypetnione, jezeli zaprawa siega co najmniej 0,4 dtugosci spoiny. W przeciwnym razie spoiny nalezy
uwazac za niewypetnione. Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubos¢ nominalna spoin wspornych nie
powinna by¢ wigksza niz 3 mm z odchyleniem -1 mm.

Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny by¢ spoinowane. Spoinowanie mozna wykonywaé
réwnoczesnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Mury tynkowane lub spoinowane po zakoriczeniu
murowania nalezy wykonywac na spoiny niepetne, pozostawiajgc spoine niewypetniong zaprawg na gtebokosé
ok. 15 mm od lica

W murach zbrojonych poprzecznie grubosé spoin powinna byé o 5 mm wieksza od $rednicy zbrojenia
umieszczonego w spoinie
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Zasady ogélne

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogéinymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbidr robot
winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych
materiatéw. Wymagania i badania przy odbiorze muréw wykonanych z cegty reguluje norma PN-68/B-10020.

6.2. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty murowe z cegty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, uwzgledniajgca
wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢é udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym réwnorzednym

dowodem.

6.3. Badania
Program badan. Podstawe do odbioru technicznego rob6t murowych z cegly stanowig nastepujgce

badania:

6.3.1.

badanie materiatow,
badanie prawidtowo$ci wykonania konstrukcji murowych.

Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,

préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu cegty,

liczby szczerb i peknieg,

odpornos$ci na uderzenia,

przetomu ze zwroceniem szczegoélnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.3.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje
w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.3.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli
Rodzaj odchylek Dopuszc;alne odchyiki [mm] . .
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
— na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnaciji 6 10
— na catej wysoko$ci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m diugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 10 10
Odchylenia wymiarow otworéw w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokosc¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, —1 +15,-10
ponad 100 cm
szeroko$c +10, -5 +10, -5
wysoko$é +15, -10 +15, -10

Warunki przystgpienia do badan. Badania nalezy przeprowadza¢ zaréwno w trakcie odbioru czesciowego
(miedzyoperacyjnego) poszczegdlnych fragmentéw robét murowych, jak i w czasie odbioru catosci tych robét.
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Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w normie. Do badania rob6t zakonczonych wykonawca jest zobowigzany przedstawié:
- protokoty badan kontrolnych lub zadwiadczen (atestow) jako$ci materiatow,
- protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),
- zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonania robot.

Opis badan. Badanie materiatéw nalezy przeprowadzaé¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i innych dokumentdéw stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jakos¢, a
budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtdwnych wymiaréw, grubosci muréw oraz wymiaréow otworéw nalezy
przeprowadzaé¢ przez poréwnanie murow z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez
ogledzin zewnetrzne i pomiar. Pomiaru dtugosci i wysokosci muréw nalezy dokonywac¢ tasmg stalowg z
podziatkg centymetrowg, za$ grubosci muréw i wymiaréw otworéw — przymiarem z podziatkg milimetrows.
Jako wynik nalezy przyjmowac¢ wartos¢ srednig pomiaréw wykonanych w trzech miejscach.

Sprawdzenie prawidlowosci wigzania murdw, potgczen, utozenia nadprozy i osadzenia oscieznic nalezy
przeprowadzaé w trakcie wykonywania robdt przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos$é z
wymaganiami podanymi w normie.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzaé w trakcie wznoszenia murdw i po ich
ukonczeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubosc spoin nie zostata przekroczona,
nalezy wykonac¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziatkg milimetrowg i okresli¢
grubosci spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020.

Sprawdzenie rownosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzac¢ przez przyktadanie
do powierzchni muru i do krawedzi taty kontroli dtugosci 2 m oraz przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy tatg
a powierzchnig lub krawedzig muru z dokfadnoscig do mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z
podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadza¢ poziomnicg i fatg kontrolng lub poziomnicg
wezowa.

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru nalezy przeprowadzac stalowym
katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem podziatkg milimetrowg. Przeswit w odlegtosci 1 m od
wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanej w normie

Ocena wynikéw badan. Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni, wykonane roboty murowe
nalezy uznac za zgodne z wymaganiami normy.

W przypadku uznania catosci lub czesci robét murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja
przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien
normy zagrazajg bezpieczenstwu budowli. Mury zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub nie odpowiadajace
okreslonym w projekcie zatozeniom funkcjonalnym, powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w
sposob prawidtowy i przedstawione do badan.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
llos$¢ robot okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnosé robét z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z SST Podstawg dokonania oceny
ilosci i jakosci robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce dane i dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych,
- Dziennik Budowy,
- uzasadnienie zmian w dokumentagiji.

8.3. Odbiér koncowy
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Odbidr koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone
nastepujgce dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét obliczona na
podstawie szczegdtowych ustalen umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[11 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

[2] PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

[3] PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

[4] PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

[5] PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

[6] PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci  dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

[71 PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

[8] PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

[9] PN-86/B-30020 Wapno.

[10]PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

[11]PN-EN 846-2:2002 Metody badan wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréw Czes¢ 2: Okreslenie
nosnosci na wyrywanie z zaprawy prefabrykowanego zbrojenia do spoin wspornych.

[12]PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw Czesé 17: Okreslenie zawartosci chlorkéw
rozpuszczalnych w wodzie w swiezych zaprawach.

[13]PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie gestosci objetosciowej swiezej
zaprawy.

[14]PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
badan.

[15]PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw Czes$¢ 9: Okreslenie czasu zachowania
wihasciwosci roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy.

[16]PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murow Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

[17]PN-EN 1015-1:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie rozktadu wielkosci ziarn (metodag
analizy sitowej).

[18]PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie wspoétczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

[19]PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na
zginanie i sciskanie stwardniatej zaprawy.

[20]PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomocg penetrometru).

[21]PN-EN 1015-21:2003 Metody badahn zapraw do muréw Czes¢ 21: Okreslenie odpowiednioSci
jednowarstwowych zapraw na obrzutke do podtozy.

[22] PN-EN 480-13:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Metody badan Czes¢ 13: Wzorcowa
zaprawa do murow przeznaczona do badania domieszek do zapraw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST -2.4. ROBOTY IZOLACYJNE
CPV 45320000-6

IZOLACYJA PRZECIWWILGOCIOWA POZIOMA | PIONOWA

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét na wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej poziomej metodg iniekcji krystalicznej scian
fundamentowych warstwowych, murowanych z cegty ceramicznej

2. Zakres robot objetych ST:

a) lzolacje przeciwwilgociowg pozioma scian wykonaé metodg iniekcji krystalicznej w murze z cegly
wedtug kolejnosci:

* Wyznaczenie trasy przebiegdw linii wiercen pionowych i poziomych.

» Trasowanie otworow.

» Z uwagi na dostep izolacje mozna wykonac tylko od wewnatrz.

» Oczyszczenie otwordw.

* Plukanie woda.

* Przygotowanie wstepne aktywatora.

* Przygotowanie porcji jednorazowej mieszaniny iniekcyjne;j.

* Wykonanie iniekcji (do zapetnienia otworu).

« Zaslepienie otworu zageszczong mieszaning iniekcyjna.

* Uzupetnienia ewentualnych ubytkéw i peknie¢ muru spowodowanych pracami.

b) Zasady wykonywania robét

Izolacje wodochronne (przeciwwilgociowe, przeciwwodne), powinny by¢ wykonane na podstawie instrukcji

producenta materiatow. Zaleca sie wykonanie izolacji z zastosowaniem materiatéw o gwarantowanej

jakos$ci jednego systemu izolacji. Wszystkie materialty do wykonywania izolacji powinny odpowiadac

wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat

do powszechnego stosowania w budownictwie.

3. Materiaty

a) Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do robét powinny odpowiadaé Polskim Normom i
Normom BranSowym, a w razie ich braku powinny mieé decyzje dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie, wydane przez jednostki posiadajgce uprawnienia do wydawania takich decyzji.

b) Odbidr techniczny materiatéw: Inspektor nadzoru ma prawo kontroli dostarczonych materiatéw. Odbior
powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe po powiadomieniu inspektora
nadzoru przez wykonawce. Odbidr winien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych i innych dokumentow
odniesienia. Jako$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

4. Technologia wykonania izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekciji

krystalicznej:
Prace wykona¢ zgodnie technologig wykonawcy.

5. Odbior robot

a) Odbiory czesciowe. W przypadku robét tzw. ,zanikajgcych”, ktére muszg by¢ wykonane przed
zakonczeniem catosci robét nalezy przeprowadzi¢ ich odbior czesciowy, polegajgcy na sprawdzeniu
zgodnosci ze specyfikacjg, uzyciu wkasciwych materiatéw, prawidtowosci zamocowan, szczelnosci
urzgdzenia oraz zgodnosci z innymi wymaganiami, okreslonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszych
warunkoéw technicznych. Po zgtoszeniu koniecznosci odbioru przez wykonawce sporzgdza sie protokét z
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podpisami wszystkich cztonkéw komisji z wyszczegdlnieniem zauwazonych usterek, podaniem terminu ich
usuniecia oraz z warunkami ostatecznego przyjecia odbieranych robét.

b) Odbidr koricowy. Po zakoriczeniu robo6t nalezy dokonac komisyjnego odbioru koricowego. W sktad
komisji wchodzi Kierownik robét oraz przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajgcego. Przy odbiorze
koncowym nalezy sprawdzié: « zgodnos$¢ wykonania robot ze specyfikacjg oraz z ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy; ¢ zgodnos$¢ wykonania z niniejszg Specyfikacjg, a w przypadku odstepstw -
uzasadnienie koniecznosci odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez
inspektora nadzoru. Przy odbiorze kornicowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty: ¢
protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce"; « protokoty wykonanych préb i badan; «
Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow materiatdw podlegajacych odbiorom technicznym, a takze
niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Przepisy zwigzane i obowigzujace:
atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne. Inne wymagania: transport i przechowywanie wedtug instrukcji p
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST - 2.6. MONTAZ STOLARKI | SLUSARKI
CPV 45421000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wymiany
stolarki i Slusarki.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu stolarki i Slusarki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi
zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg
postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym réwnorzednym
dowodem. Wymiana stolarki drzwiowej oraz $lusarki powinna byé wykonana zgodnie z dokumentacjg
techniczng uwzgledniajgcg wymagania norm i okreslajgcg rodzaj materiatu, rodzaj szkta, wymagang jakos¢,
termoizolacyjnosé¢, dzwiekoszczelnos¢ oraz kolorystyke.

2. MATERIALY

Proponowane materiaty i ich rodzaje podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie
materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg" wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadajg
aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm Kazda zamiana materialtdw wymaga pisemne;j
zgody Inspektora.

Drzwi zewnetrzne stalowe
Drzwi zewnetrzne ocieplane lakierowane produkowane seryjnie gotowe wraz z zamkiem
Pianka poliuretanowa — jednosktadnikowa, do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu.
Silikon — do uszczelnienia stolarki okiennej i parapetéw od zewnatrz.
Parapet zewnetrzny — aluminiowy powlekany
Parapet wewnetrzny — typowe gr. 2 cm, komorowe z PCV w okleinie drewnopodobne;.
Parapety powinny wystawac¢ poza otwér okienny (po bokach) ok. 5 cm oraz 15 cm poza lico $ciany.
Wykohczenia boczne w kolorze parapetu.
Inne wyroby i materialy
Przy montazu stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:
- elementy mocujgce drzwi w osciezu:
- kotki rozporowe (dyble),
- kotwy,
- Sruby, wkrety,
- elementy podporowe i dystansowe:
- klocki, belki drewniane,
- podktadki, kgtowniki stalowe,
- elementy wykonczeniowe:
- katowniki, ¢wiercwalki i listwy maskujgce potaczenie styku ramy i tynku oscieza.
Stosowane materialy i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentagciji
projektowej, a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia
(wytyczne) producenta okien lub drzwi.
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3. SPRZET

Roboty moga, by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzet drobny reczny i elekironarzedzia, samochdd
dostawczy.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. W czasie transportu nalezy okna przewozi¢ w
pozycji pionowej dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym w
czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogodlne

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem stolarki, nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony towar
jest zgodny ze specyfikacja z zamoéwienia. Okna i drzwi nie zamontowane sg narazone na uszkodzenia
mechaniczne, a wlasciwg stabilnosé¢ uzyskujg dopiero po prawidtowym zamontowaniu. Okna zabezpieczone
folig ochronng nie nalezy przechowywa¢ w miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych.

Okna i drzwi nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawg murarska i farbg (najlepiej
przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen naraza stolarke na uszkodzenia. Jak
najszybciej po montazu zdjg¢ folie ochronng, gdyz pn diuzszym czasie usuniecie jej moze by¢ utrudnione i
zostawi¢ przebarwienia.

5.2. Przygotowanie do montazu
Przetransportowaé okno lub drzwi w poblize otworu. Usung¢ petle transportowe (jezeli sg zamontowane).
Zdjgc¢ skrzydta stolarki.

5.3. Montaz

5.3.1. Stolarka budowlana

Szczegdtowe wymagania dla stolarki drzwiowej z drewna podano w PN/B-10087/96. Wilgotno$¢ drewna
stosowanego do produkcji drzwi powinna wynosic nie wiecej niz 16%.

5.3.2. Montaz osciezy w scianach z scianach murowanych

Oscieznice nalezy osadzac¢ tak, aby jej Srodek pokrywat sie doktadnie z osig otworu drzwiowego w Scianie.
Ustawienia oscieznicy do wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia
oscieznicy ponizej poziomu podtogi. Zewnetrzne ptaszczyzny oscieznicy stalowej powinny by¢ oddalone od
ptaszczyzny scianek w stanie surowym o 25 mm.

Oscieznice drzwiowe w $cianach cienkich (do 25 cm) murowanych powinny by¢ osadzone w trakcie ich
murowania poprzez wpuszczenie elementow Scian w ksztattownik stojakow o$cieznic, oraz powigzanie
kotwami wpuszczonymi w spoine poziomag muru na gtebokosé min 150 mm. W murach grubych kotwy nalezy
osadzi¢ na gtebokos¢ 250 mm.

Przy osadzaniu oscieznic w czasie murowania Scian nalezy je dokfadnie podeprze¢ rozporkami, a po
wypionowaniu stojakdw usztywni¢ je za pomocg desek lub w inny sposodb. Oscieznice nalezy ustawi¢ w
poziomie i pionie za pomocg poziomicy i pionu murarskiego, oraz zabezpieczyé przez podklinowanie i
podparcie zastrzatami Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone, aby ich odstep od progu i
nadproza byt nie wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm Odlegtos¢ miedzy czotem Scianki
dziatowej a stojakiem oscieznicy powinna wynosi¢ min. 15 mm, a wolna przestrzen powinna by¢ wypetniona
zaprawg murarskg. Oscieznice w trakcie osadzania powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniami pod
wplywem bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie podparcie. Obmurowywania os$cieznicy
dokonuje sie rownoczesnie z murowaniem scian Kotwy powinny by¢ zalewane zaprawg cementowg. Kotwy
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powlokg antykorozyjng

Przy osadzaniu oscieznic w Scianach uprzednio wykonanych nalezy wykuc¢ gniazda na kotwy, a nastepnie
po ustawieniu i wypionowaniu stojakdw oraz wpuszczeniu kotew, zaklinowac oscieznice w murze. Nastepnie
nalezy zala¢ kotwy tak usztywnionej oscieznicy od géry zaprawg cementowg (marka zaprawy min 3,0)

Koncowg faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowe;.

Styk oscieznicy z osciezem powinien zosta¢ uszczelniony w taki sposéb, aby nie nastepowato
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wod opadowych Powstate szczeliny powinny zosta¢ wypetnione
elastycznym materiatem uszczelniajgcym Uszczelnienie przestrzeni wokét oscieznicy nalezy dostosowaé do
spodziewanej rozszerzalnosci elementu metalowego zgodnie z zaleceniami producenta mas uszczelniajgcych
Materiaty uszczelniajgce powinny by¢ odporne na drgania i wstrzgsy wynikajgce z uzytkowania wbudowanych
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elementéw. Uszczelnienia w przegrodach zewnetrznych powinny spetniaé wymagania ograniczone
przepuszczalnosci powietrza i spetnia¢c wymagania izolacyjnosci cieplnej, okreslone norma.

5.4. Osadzanie i mocowanie elementéw slusarki budowlanej

Elementy Slusarki moga by¢é osadzane réwnoczesnie z wykonywaniem $cian, uktadaniem posadzek,
schodow itp. bgdz w terminie pézniejszym w pozostawionych lub wykutych gniazdach.

Mocowanie elementéw Slusarki budowlanej polega na wprowadzeniu ich koncéw lub specjalnych kotew w
uprzednio przygotowane gniazda, ustaleniu potozenia elementu przez odpowiednie podparcie i zaklinowanie
oraz wypetnieniu gniazd zaprawg cementowg marki nie nizszej niz 30. Gniazda muszg by¢ uprzednio
oczyszczone z gruzu, wioréw, sniegu itp. Wypetnianie gniazd zaprawg powinno odbywac sie w temperaturze
nie nizszej niz 5°C.

5.5. Prace wykonczeniowe
Wykonczenie otworéw tynkiem lub listwami maskujgcymi oraz wykonczenie silikonem. Szczegdlne
znaczenie ma wypetnienie silikonem wszystkich krawedzi styku ramy okna z murem, parapetem zewnetrznym
i wewnetrznym. Od strony wewnetrznej krawedzie styku wypetnia sie zazwyczaj silikonem biatym za$ od strony
zewnetrznej silikonem transparentowym (bezbarwnym). Eksploatacje stolarki rozpoczg¢ od sprawdzenia stanu
elementoéw oku¢ i usuniecia wszelkich zabrudzeh zaprawg murarska, tynkiem itp.
Niedopuszczalne jest czyszczenie okien z PCW $srodkami Scierajgcymi i zrgcymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogéinymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiér robot
winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych
materiatéw.

6.2. Warunki szczego6towe
Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentéw materiatow.

6.2.1. Wymagania techniczne przy odbiorze robot
Elementy stolarki i Slusarki budowlanej powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczna..
Odchylenia w tym zakresie nie powinny by¢ wieksze niz:
- dla elementéw osadzonych w ptaszczyznie posadzek £1 mm,
- dla elementéw osadzonych w ptaszczyznie $cian i sufitdow 2 mm,
- dla pionowych czesci elementu (np. prety balustrad, stupy, stojaki oscieznic) od teoretycznego
pionu £1 mm na 1 m dtugosci boku elementu, jednak nie wiecej niz £3 mm na catej dlugosci boku,
- dla poziomych czeéci elementu od teoretycznego poziomu 2 mm na 1 m dtugosci boku elementu,
jednak nie wiecej niz £5 mm na catej dtugosci boku.

Szczelina miedzy elementami, a otworem, w ktérym jest osadzony, nie powinna by¢ wieksza niz 1 cm dla
elementow $lusarki. wieksza niz 1,75 cm dla stolarki pcw. Stojaki oscieznic powinny tworzy¢ z nadprozem kat
prosty. Odchylenia od kata prostego nie mogg spowodowacé skrzywien w szerokosci oscieznicy, mierzonej we
wrebach. Dopuszczalne réznice szeroko$ci o$cieznicy nie mogag by¢ wieksze niz:

- dla drzwi jednoskrzydtowych —2 mm,
- dla drzwi dwuskrzydtiowych — 4 mm.

Wychylenie catej oscieznicy lub jednego z jej stojakdéw z ptaszczyzny pionowej, mierzone od strony wrebu,
nie powinno przekracza¢ 2 mm na catej wysokos$ci oscieznicy.

Zamocowanie elementu Slusarki budowlanej powinno by¢ sztywne w kazdym gniezdzie, a gtebokos¢
zamocowania nie powinna by¢é mniejsza niz 6 cm. Punkty zamocowania elementu $lusarki budowlanej muszg
by¢ umiejscowione zgodnie z dokumentacjg techniczng. Jezeli dokumentacja techniczna nie przewiduje
inaczej, odlegtos¢ punktéw zamocowania elementu od jego narozy nie powinna przekracza¢ 25 cm, a
odlegtosé pomiedzy punktami zamocowania nie powinna by¢ wigksza niz 100 cm.

Jezeli dokumentacja techniczna przewiduje konieczno$¢ uszczelnienia styku miedzy elementem Slusarki
budowlanej a sciang lub stropem, to uszczelnienie takie powinno by¢ wykonane za pomocg materiatu
odpornego na dziatanie wilgotnosci (np. pianki poliuretanowej). Po zamontowaniu okien nalezy sprawdzic¢
prawidtowos¢ ich funkcjonowania i w przypadku nieprawidtowosci przeprowadzi¢ regulacje oku¢ przy pomocy
klucza imbusowego. Jezeli montaz okna wykonany zostat prawidtowo skrzydta powinny ,lekko" otwierac sie i
zamykad.
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6.3. Ocena wynikéw badan
Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ zgodne z
wymaganiami. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, nalezy bgdz tylko ich cze$¢ uznaé
za zgodne z wymaganiami. W razie uznania catosci lub czesci robdt za niezgodne z wymaganiami, nalezy
roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami
i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakazaé
powtdrne wykonanie robot

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréow roboét podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
dokonania obmiarow okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji sg zatgczone
do dokumentac;ji przetargowej — zestawienie stolarki.

Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ pomiaru z natury stolarki okiennej bedacej przedmiotem
zamowienia. Powierzchnie okien i drzwi oblicza sie w metrach kwadratowych. Montaz, uszczelnienia i
wykonczenie osciezy oblicza sie w metrach biezgcych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja
Roboty winny byé wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbior robot
8.2.1. Odbior czesciowy wymaga sprawdzenia:
- wymiaréw otwordow,
- prostopadtosci i rownosci osciezy,
- mocowania i zabezpieczenia srub i kotew mocujacych.

8.2.2. Odbiér koncowy wymaga sprawdzenia
- 0sadzenia oscieznic,
- jakosci osadzenia i dopasowania skrzydet okiennych i drzwiowych,
- szczelnosci okien i drzwi,
- statosci skrzydet okiennych i drzwiowych w potozeniu zamknietym,
- jakosc¢ powierzchni zewnetrzne;,
- ilos¢ i wielkos¢ oku¢, sposéb zamocowania i dziatania oku¢
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,
- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia parapetéw,
- jakosci osadzenia (pionowos$¢) i dopasowania elementéw Slusarki.

8.3. Odbiér koncowy
Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone
nastepujace dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
- protokoty odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robét
obliczona na podstawie szczegétowych ustalen umownych.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Instrukcja montazu producenta stolarki lub Slusarki

[2] Atesty zgodnosci.

[3] PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji
i $cian ostonowych. Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

[4] PN-EN 12365-2:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji
i $cian ostonowych. Czes¢ 2:Liniowa sita zamykajgca. Metody badan

[5] PN-EN 12365-3:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi,
okien, zaluzji i $cian ostonowych. Cze$¢ 3: Oznaczenie powrotu pod ksztatceniowego. Metoda badania

[6] PN-EN 12365-4:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,
okien, zaluzji i Scian ostonowych. Czes¢ 4: Oznaczenie odksztatcenia trwatego po starzeniu. Metoda
badania

ST.665.21.01/AB Strona 45 wrzesien 2021



[71 PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze

[8] PN/B-02100 z 1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia

[9] PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym

[10]PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i
prostokgtnosci

[11]PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe. Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru

[12]PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST -2.7. TYNKI
CPV 45324000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- Tynki wewnetrzne
- Tynki cementowo-wapienne
- Suche tynki
- Tynki zewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy parnstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaC w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.4, Tynk zewnetrzny - cienkowarstwowy
Cokot budynku wykonczony tynkiem mozaikowym, sciany powyzej wykonczone tynkiem
zewnetrznym cienkowarstwowym (,baranek”) i malowane farbg elewacyjna.
Tynk cienkowarstwowy
Warstwa wykonczeniowa powierzchni scian.
Parametry:

Gotowa mieszanka tynkarska o fakturze wg Dokumentacji,

grubos¢ warstwy tynku wg Dokumentaciji.

Aplikacja w temperaturze otoczenia i podtoza: = +5°C - dla wersji standardowej, +1°C < t <+10°C,
(wilgotnos¢ powietrza < 95%) - dla wersji (zimowej),

Masa zawierajgca biocydy skutecznie chronigce przed obecnoscig grzybow i alg przez okres do 5
lat,

Odpornosé na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach),

Wysoko dyfuzyjna dla pary wodnej i CO2 >2000 g/m?2 24h.

Catos¢ materiatdw do wykonania ocieplenia w jednym obszarze powinna pochodzi¢ od tego samego
producenta lub Wykonawca musi udokumentowacé, ze poszczegdlne materialy nie wchodzg ze sobg w
szkodliwe interakcje i nadajg sie do wykonania poprawnego technicznie systemu ocieplenia.

2.5. Materialy do suchych tynkow

Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
taty drewniane i fgczniki wg instrukcji producenta.

3. SPRZET

Do wykonania robdt nalezy stosowac dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru, np.:

rusztowanie systemowe,

narzedzia reczne (pace, szpachelki, srubokret, wkretak, pitka, miotek, poziomica),
elektronarzedzia,

urzgdzenia do mieszania zapraw i klejow

wycigg jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murdéw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkoéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i tward-
nienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
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5.2. Przygotowanie podiozy

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta
lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzyé woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

- Tynk tréjwarstwowy powinien byC wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych.

- Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

- Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1:1:2.

5.4. Elewacje

Elewacja z tynku

Wykohczenie tynkiem w miejscach wskazanych na rysunkach budowlnanych

Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do wtasciwego docieplania, nalezy zdemontowac na czas robot wszystkie elementy
utrudniajgce. Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ podtoza pod system
ociepleniowy poprzez wykonanie proby przyklejania styropianu. Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system
musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentéw itp. czynnikow
powodujgcych ostabienie przyczepnosci kleju.

Po doktadnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", nalezy wymies¢ pozostaty
pyl i doktadnie zwilzy¢ wodg dolng krawedz oscieznicy i $ciany. Pianka montazowa uszczelni i dodatkowo
ustabilizuje oscieznicy w Scianie. Po stwardnieniu pianki nalezy jej nadmiar odcig¢ ostrym nozem wzdtuz lica
oscieznicy.

Kotkowanie

Decyzje, co do koniecznosci wykonania kotkowania styropianu podejmie Inspektor nadzoru, po
sprecyzowaniu warunkéw technicznych (podtoze, strefa klimatyczna, czas wykonywania prac ociepleniowych).

Wykonywanie warstwy zbrojonej

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie
wyzszej niz 25°C. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejgcej i wtopionej w nig siatki z wtékna
szklanego. Bezwzglednie przestrzegal nalezy zasady tgczenia kolejnych fragmentdéw siatki na zaktad o
szerokosci ok. 10 cm. Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona powinna mie¢ grubosé¢ 3 mm. Nie wolno
wykonywac warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu
siatkil. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystgpi¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego.

Wykonanie podktadu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go stosowaé bez rozciehczania,
w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego.
Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej nalezy obficie zwilzy¢ $ciane wodg. Zaprawe narzuca sie kielnig i
wstepnie wyrownuje pace stalowg Po lekkim przeschnieciu zaprawy nalezy jg ponownie zwilzy¢ wodg i zatrze¢
pacag drewniang lub styropianowg wzdtuz deski prowadzgcej. Gdy zaprawa zwigze deske prowadzg nalezy
oderwac i przybi¢ z drugiej strony naroznika, narzucajac i wyréwnujgc zaprawe w analogiczny sposob.

Naktadanie tynkow

Materiat nalezy naciagng¢ na podtoze rozprowadzajgc go rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy
pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku zaciggng¢ réwniez paca stalowg gtadkg do warstwy o grubosci zacieraé
ruchami okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku) Czas
otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich
jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtdéwnie od temperatury powietrza i podtoza,
wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikngé powstawania widocznych cieni nalezy zwréci¢ uwage
na zakup towaru z jednakowg datg produkcji.

Rusztowania

Przy montowaniu rusztowania przestrzega¢ nalezy ponizszych zasad:

- Montowac rusztowania zgodnie z instrukcjg (DTR) dostarczong przez producenta.
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- Montaz i demontaz rusztowanh powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie
montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

5.5. Wykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadaé:

- bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukgcji stalowej lub
aluminiowe;j,

- na podkfadzie z plackédw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podtoza.

Mocowanie piyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujgc ptyty do rusztu nalezy zwracaC¢ uwage aby piyty nie
spoczywaty bezposrednio na podiodze ale powinny byé podniesione i docisniete do sufitu (dystans miedzy
podtogg a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Zigcza ptyt nalezy oklei¢ tasmg papierowg perforowang lub z wtékna szklanego i zaszpachlowa¢ zaprawg

gipsows.
6. KRYTERIA OCENY JAKOSCI | ODBIORU

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
- sprawdzenie odbiorow miedzyoperacyjnych podtoza i materiatéw,

6.1. Tynki
Ocena jakosci bedzie obejmowaé wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi ponize;j.
Prawidtowos¢ wykonania powierzchni tynku:
- odchylenie ptaszczyzny tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej: nie wieksze niz
2 mm w liczbie nie wigkszej niz 2 na dtugosci 2m faty kontrolnej;
- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: nie wigksze niz 1,5 mm na 1m i nie
wiecej niz 3 mm w pomieszczeniu;
- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego: nie wieksze niz 1,5 mm na 1m i nie
wiecej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi;
- odchylenie przecinajagcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego dokumentacja: nie wiecej niz 2
mmna1m
Kontrola jakosci robét obejmowac bedzie:
1. Sprawdzenie wtasnosci fizykochemicznych materiatow:
- termin badania: przed wykonaniem tynkéw
- wykonawca badania: producent materiatow
- dokumenty: certyfikaty, atesty, inne wymagane
2. Sprawdzenie wymagan ogoélnych dotyczgcych materiatéw:
- termin badania: przed wykonaniem tynkéw
- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru
- sposo6b badania: kontrola dokumentéw
- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy
3. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng: poréwnanie wykonanych [ tynkéw z projektem i
stwierdzenie ich wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin i pomiaru.
- termin badania: w trakcie wykonywania i przy odbiorze
- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru
- sposoéb badania: ogledziny zewnetrzne i pomiary, przez stwierdzenie wzajemnej zgodnosci robét
wykonanych i projektu.
- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy
4. Sprawdzenie podtozy:
- termin badania: w trakcie wykonywania robot
- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru
- sposéb badania: ogledziny
- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy
5. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza:
- termin badania: przy odbiorze
- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru
- sposoéb badania: ogledziny zewnetrzne, opukiwanie
- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy
6. Badanie grubosci tynku, wyglgdu powierzchni otynkowanych, sprawdzenie wystepowania wad i
uszkodzen:
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- termin badania: w trakcie wykonywania tynkow i przy odbiorze
- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru
- sposéb badania: ogledziny zewnetrzne i pomiar
- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy
7. Sprawdzenie odchylenia, pionowosci, poziomowosci i kata:
- termin badania: w trakcie wykonywania tynkéw i przy odbiorze
- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru
- sposbb badania: ogledziny zewnetrzne i pomiar
- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje
w sposob podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest m2. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podioza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Podioze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg techniczng.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej —
nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajgcych
z podtoza, piléni itp.,
- trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbioér suchych tynkow

Odchylenie powierzchni okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie powinny byé wieksze niz 1 mm/1 m.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.
[2] PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

[3] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

[4] PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

[5] PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

[6] PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

[71 PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

[8] PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe

[9] PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
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[10] PN-EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

[11]PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

[12]PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST -2.9. ROBOTY MALARSKIE
CPV 45440000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac malarskich majgcych cel ochronny, lub dekoracyjny.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogdine.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona,
na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtoze,
decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba — ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem srodkow
pomocniczych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Wymogi formalne

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robo6t i gwarantujgcemu witasciwg jakosé wykonania.

Wykonawstwo rob6t malarskich zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z
catos$cig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robét, wykonanym przez Inzyniera robét.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementow lub rozwigzan
projektowych mogacych mie¢ wplyw na nosnos¢ obiektéw nalezy uzyskaé dodatkowg akceptacje
projektantow.

Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywa¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan lub drabin
Roéwnoczeénie zaleznie od rodzaju stosowanych materiatéw nalezy zachowa¢ odpowiednie $rodki ostroznosci
(odziez ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia ppoz.) Przy pracach
malarskich muszg by¢ przestrzegane przepisy ppoz. i bhp.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty

Zastosowanym materiatem do malowania $cian we wnetrzach sg farby akrylowe do wy-malowan
wewnetrznych, przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, podfoza gipsowe,
betonowe itp. Farby powinny odpowiada¢ obowigzujgcej normie PN-93/C-89440 i posiada¢ ocene higieniczng
PZH
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Farby akrylowe charakteryzujg sie dobrg przyczepnoscig do podfoza, odpornoscig na uszkodzenia
mechaniczne, Scieranie i detergenty. Tworzg gtadkie powtoki o jedwabistym wygladzie, pozwalajg na dyfuzje
pary wodne;j.

Farba lateksowa emulsyjna matowa, pozwalajgca $cianom ,oddychaé”, szybko schngca, odporna na
dziatanie promieni UV, nietoksyczna, niepalna, odporna na $cieranie i wielokrotne zmywanie wodg z
detergentem, przyjazna dla srodowiska.

Woda - do przygotowania farb stosowa¢ mozna wode zdatng do picia. Niedopuszczalne jest stosowanie
wad Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wody zawierajgcej ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Materiaty pomocnicze:

Tasma maskujgca, gips, szpachlowka, rozpuszczalniki i rozcienczalniki.

Zastosowanymi materiatami do malowania elementéw metalowych sg zestawy farb przeznaczonych do
zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na ktéry skladajg sie farba gruntujgca
przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogélnego stosowania np.:

- farba poliuretanowa do gruntowania i emalia poliuretanowa
- podkiad alkidowy i emalia
- farba poliwinylowa i emalia

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli, watkéw, pistoletow natryskujgcych, lub innego sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Farby akrylowe dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach o p6j. 3-10 I, lub innych
uzgodnionych z odbiorcg. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C.

Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane sg w puszki o p¢j. 1-20 1. Nalezy
przechowywac je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamknietych opakowaniach.

Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania nalezy skftadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych
lub pod wiatami, zabezpieczajac je przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich roboty bedg wykonywane.

Wymagania przy wykonaniu robot malarskich zostaty opisane PN-69/B-10280 ,Roboty malarskie
budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi." oraz PN-69/B-10285 ,Roboty
malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych."

Wszystkie uzyte farby i lakiery muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, oceny PZH i odpowiadac polskim normom.

Przy robotach malarskich muszg zosta¢ spetnione wymogi przepisow bhp i ppoz. W szczegdlnosci, przy
wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozciehczalniki organiczne
nalezy:

- stosowac odziez ochronng

- wewnetrzne roboty wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej
- przestrzega¢ zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi mogacych spowodowac iskrzenie
- zapewnic statg dostepnosc¢ sprzetu ppoz.

5.1. Opis ogoiny
5.1.1. Malowanie farbami akrylowymi na podtozach z tynkéw cienkowarstwowych, tynkéw
cementowo -wapiennych, lub ptyt gipsowo-kartonowych

Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po zakonczeniu robot
budowlanych i instalacyjnych (z wyjatkiem zatozenia opraw, przykryw kontaktow, wytacznikéw elektrycznych,
przyklejania oktadzin, biatego montazu) wykonania podktadéw pod wyktadziny podtogowe montazu stolarki i
Slusarki

Drugie malowanie mozna wykona¢ po zakorczeniu: biatego montazu utozeniu posadzek (z wyjagtkiem
posadzek z tworzyw sztucznych)

Podfoze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno byé odttuszczone i odpylone. Sciany powinny byé
réwne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnac¢, zaszpachlowaé i zeszlifowaé, jesli wymagana
jest duza gtadkosé powierzchni.

Nowe tynki mozna malowacé po 1-4 tygodniach, wilgotno$¢ tynkéw nie powinna przekracza¢ 4% (wg zalecen
producenta farby).
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Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C.

Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metodg natrysku.

Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszac.

Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczy¢ wodg w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy mozna
nakfada¢ po wyschnieciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, uzywajgc farby o lepkosci handlowej. Do petnego
pokrycia podtoza wymagane jest 2 lub 3 krotne natozenie farby.

Do farb nie mozna dodawac farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie
mozna naktada¢ na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym

Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie nadajg
sie do uzytkowania.

Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywaé¢ wodg z dodatkiem detergentow.

5.1.2. Malowanie elementéw metalowych

Podtoza stalowe powinny by¢ przed malowaniem przygotowane w nastepujgcy sposoéb.

Starannie oczyszczone z rdzy, ttuszczéw, zapraw, topnikéw z procesu spawania, poprzez szlifowanie
spawow i ostrych krawedzi, odttuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie,

Elementy nowo wykonane powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanie mozliwie
wczesnie (nie pézniej niz 6 godzin od zakornczenia oczyszczania),

Zalecana temperatura w czasie wykonywania robot malarskich powinna wynosi¢ 15-20°C, wilgotnos¢
powietrza nie moze przekracza¢ 85%. Nie dopuszcza sie wykonywania prac malarskich na zewnatrz w czasie
deszczu, mgty, wystepowania rosy, we wczesnych godzinach rannych lub pdznych popotudniowych, jak
réwniez pod bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Warstwy gruntujgce nalezy nanosi¢ pedzlem, rozprowadzajac farbe rownomiernie po podtozu, po natozeniu
dwoch warstw przeswity podtoza sg niedopuszczalne. Grubos$¢ dwdch warstw gruntujgcych, nanoszonych w
odstepie 3-8 godz. powinna wynosi¢ ok. 25-50 urn (zaleznie od zalecen producenta farby) Na krawedzie i
naroza nalezy natozy¢ dodatkowg warstwe farby po wyschnieciu zasadniczej powtoki gruntujgcej Miejsca
stykajgce sie z betonem nalezy pokry¢ powtokg o wiekszej grubosci. Miejsc przewidzianych do zabetonowania
nie nalezy gruntowac.

Naktadanie powtok nawierzchniowych moze byé dokonane tylko po wyschnieciu warstwy gruntujgcej. Do
naktadania farb syntetycznych zaleca sie uzycie pistoletow natryskowych, dopuszczalne jest réwniez uzycie
pedzli. Nakfadanie warstwy malarskiej nalezy rozpoczaé od gory i przestrzega¢ rownomiernego pokrywania
wszystkich miejsc, bez przerw i zaciekdéw. Kolejne warstwy farby mogg byé naktadane po wyschnieciu
poprzednich (po ok. 12 godz., o ile producent farby nie zaleca inacze;j).

Po zakohczeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej | tydzien pozostawac
odizolowane od wplywdéw agresywnego srodowiska.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen
0 jakosci materiatéw wystawionych przez producentéw oraz wynikow kontroli, stwierdzajgcych zgodnosé
przeznaczonych do uzycia materiatéw z dokumentacja techniczng, z normami panstwowymi lub $wiadectwami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty, ktdrych jakosc¢ jest niepotwierdzona odpowiednimi
Swiadectwami powinny by¢ zbadane przed uzyciem.

Farby gotowe powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej do uzycia na
budowie.

6.1. Farby akrylowe do wymalowan wewnetrznych na podiozach tynkowych
Farby akrylowe powinny charakteryzowac sie:

- matowym wyglgdem powioki,

- czasem schniecia do 2 h,

- wydajnoscig ok 10 m?/dm3

- liczbg nanoszonych warstw: | — 2

- odpornoscig na zmywanie - szorowanie >5000 cykli

- gestoscig ok. 1,5 g/cm?

- odpornoscig na promienie UV

- dobrg przyczepnoscia;

6.2. Farby do zabezpieczen elementéw metalowych
Farby przeznaczone do zabezpieczania elementéw metalowych powinny charakteryzowac sie:
Farby podktadowe: wydajnoscig ok. 6 m2/dm3 liczbg nanoszonych warstw: | gruboscig nanoszonej powtoki
do 45 nm czasem schniecia do 4 stopnia w temp. 20°C do 24 h farby nawierzchniowe:
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Gtadkim, btyszczacym lub pétmatowym wygladem powtoki, czasem schniecia do ok. 25 h wydajnoscig ok.
8 m2/ dm1 liczbg nanoszonych warstw: do 3 tgczng gruboscig nanoszonych powiok do 120 um

Sprawdzenia materiatdw malarskich dokonuje sie przed ich przekazaniem do magazynu, badajgc zgodnosc¢
z normami przedmiotowymi, w zakresie: wstepnych préb technicznych wg PN-72/C-81503 lepkosci wg PN-
81/C-81508 stopnia wyschniecia wg PN-79/Y-81519 przyczepnosci wg PN-80/C81531 krycia jakosciowego wg
PN-70/C-81536;

Jezeli w czasie sktadowania zostat przekroczony wyznaczony w swiadectwie termin przydatno$ci do uzycia
materiatéw malarskich, mogg one zosta¢ dopuszczone do zastosowania, pod warunkiem przeprowadzenia
wszystkich wyzej wymienionych badan z wynikiem pozytywnym w stosunku do wymogoéw norm
przedmiotowych

Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podtoza nalezy dokonaé pod katem:

- jakosci odttuszczenia,
- mechanicznego usuniecia nieréwnosci,
- stopnia czysto$ci powierzchni;

Ocene nalezy przeprowadzaé po wykonaniu kazdej czynnosci oraz dodatkowo przed malowaniem

Ocenia¢ nalezy wizualnie, z odlegtosci 33 cm od sprawdzanej powierzchni, przy Swietle dziennym lub
sztucznym, zaréwki o mocy 100 W

- powierzchnia powinna byé wolna od smardw, olejéw, chiodziw, razie watpliwosci nalezy
przeprowadzi¢ badanie zgodnie z PN-70/H-97052,

- element nie powinien mie¢ zadzioréw, odpryskéw od spawania, a spoiny réwne i krawedzie
zaokraglone,

- ocene stopnia czystosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-70/H-97050,

7. ODBIOR ROBOT

Odbidér robot malarskich obejmuje:

Sprawdzenie atestacji farb i lakieréw, oraz ich okresu trwatosci, sprawdzenie stanu przygotowania podtoza
do malowania, na podstawie zapisow w dzienniku budowy; ocene jakosciowg wykonanych powtok;

Ocene jakosciowg robot malarskich nalezy przeprowadza¢ w temp. powietrza nie nizszej niz 5°C i przy
wilgotnosci do 65 %, w czasie pogody bezdeszczowe;.

Ocena powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powloki: réwnomiernosci roztozenia farby jednolitego
natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta braku przes$witu, plam, smug, skupisk
pigmentu, odstajgcych ptatkéw powitoki, widocznych gotym okiem sladow pedzla;

- sprawdzenie potysku powtoki,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie, poprzez lekkie kilkakrotne potarcie powioki
szmatkg w kontrastowym kolorze - nie powinny pozostawac slady farbki na szmatce,

- sprawdzenie odpornosci na zarysowanie,

- sprawdzenie odpornosci na uderzenie (zgodnie z normg panstwowg) sprawdzenie grubosci
powtoki:

- na elementach stalowych - przyrzgdami elektromagnetycznymi

- nainnych podtozach - zgodnie ze Swiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

- sprawdzenie twardosci powtoki, (metodg uproszczong - po przesunieciu po niej osetki z
drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystgpi¢ widoczne gotym okiem z odlegtosci 0,5 m rysy,
metodg $cistg wg normy panstwowej) badanie przyczepnosci powtoki:

- do tynku - poprzez prébe oderwania ostrym narzedziem

- do podiozy metalowych - poprzez probe przeprowadzong wg normy na 3 stalowych ptytkach
kontrolnych,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda, po kilkakrotnym potarciu mokrg miekkg szczotkg lub
szmatkg nie powinny pozosta¢ na nich $lady farby, a na powtoce nie powinny wystgpi¢ smugi ani
zmiany w barwie,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem, po co najmniej 5 - krotnym potarciu powtoki
mokrg namydlong szczotkg i sptukaniu powtoki woda, piana na szczotce nie powinna ulec
zabarwieniu, a powtoka mie¢ jednakowg barwe, sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej
zgodnie z normami panstwowymi lub swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Jezeli wszystkie badania dadza wynik pozytywny wykonane powtoki nalezy uznaé za prawidtowe. Gdy
ktérekolwiek z badan da wynik negatywny nalezy catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty
malarskie, oraz nakazac¢ usuniecie powtok i ich powtdrne prawidtowe wykonanie, lub poprawienie niewtasciwie
wykonanych robét i powtdrnie przedstawienie ich do badan.
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8.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest 1 m2 powierzchni malowanej, 1 m listwy itp.

9.

ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponizej.

- wizualne ogledziny;
- zaswiadczenia o jakosci materiatu
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajgcych

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robét
obliczona na podstawie szczegétowych ustalenn umownych.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

(1]
(2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
(8]

[9]

PN-69/B-10280 ,Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi."

PN-69/B-10285 ,Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych."

PN-72/C-81503 ,Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne.”

PN-74/C-81515 ,Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok."

PN-76/C-81516 ,Wyroby lakierowe. Oznaczenie $cieralnosci powtok lakierowych."

PN-79/C-81519 ,Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania."
PN-76/C-81521 ,Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody oraz
na oznaczanie nasigkliwosci"

PN-54/C-81526 ,Wyroby lakierowe Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenie za pomocag
aparatu Du Ponta."

PN-76/C-81528 ,Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastyczno$ci powtok lakierowych na zginanie."

[10]PN-79/C-81530 ,Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powiok."
[11]PN-80/C-8153! ,Wyroby lakierowe Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci

miedzywarstwowej."

[12]PN-70/H-97051 ,Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do

malowania. Ogdlne wytyczne."

[13]BN-84/6117-05 ,Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych."
[14]BN-77/6701-04 ,Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwatosci barwy

metodg przyspieszong."

[15]DU nr 10/95 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie."
[16] Atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakieréw;

ST.665.21.01/AB Strona 57 wrzesien 2021



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST - 2.10. BALUSTRADY
CPV 45421160-3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru balustrad ze
stali nierdzewnej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych wpkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie balustrad
stalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogolne.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt podano w Specyfikacja
Techniczna - Wymagania ogodlne.

1.5.1. Wymogi formalne
Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu gwarantujgcemu
wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ ich wykonania
Balustrady winny by¢ wykonane Scisle wg dokumentacji technicznej oraz dokumentacji zwigzanych.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomic¢ z
cato$cig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robét, wykonanym przez Inzyniera robaét.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdinych
opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga byé dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementdw lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

1.5.3. Dokumentacja zwigzana
Niezaleznie od dokumentacji technicznej, przed przystgpieniem do robot muszg by¢ sporzgdzone rysunki
warsztatowe balustrad.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy.
Materiatem do konstatacji balustrad sg ksztattowniki ze stali

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu innego dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robdt,
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Transport i sktadowanie elementow ze stali powinny gwarantowaé zabezpieczenie przed uszkodzeniami i
wptywem czynnikow atmosferycznych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Opis ogoiny
Przewiduje sie mocowanie balustrad do podtoza poprzez przyspawanie stupkéw balustrady do marek
stalowych spoing czotowg. Montaz balustrad nalezy rozpoczg¢ od wytrasowania rozstawu stupkéw, ;osadzenia
kotkéw rozporowych lub zabetonowania stupkéw w wyznaczonych gniazdach. Nastepnie tgczy sie kolejne
elementy balustrad.
Zamocowanie balustrady do podtoza powinno by¢ takie, aby pod obcigzeniem sitg skupiong min. 500 N,
przytozong prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie nastgpity trwate odksztatcenia balustrady.
Po zamocowaniu, balustrady nalezy wypolerowac.
Balustrady klatek schodowych oraz pochylni od strony nie ograniczonej $ciang powinny by¢:
- o wysokosci od krawedzi poziomej stopnia do wierzchu balustrady 1100 mm,
- odstep w sSwietle miedzy pionowymi pretami minimum 120 mm,
- odlegtos¢ dolnej pétki balustrady od poziomu podtogi nie powinna przekraczag,
- powinny mie¢ konstrukcje zapobiegajgcg mozliwosci wypadniecia dziecka

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Balustrady
Muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng okreslajgcg ich wymiary, przy czym dopuszcza
sie odchytki w stosunku do niej: dlugo$¢, szerokosci 1 mm
- rozstaw elementowi 1 mm
Usytuowanie elementéw wedtug rzednych z tolerancjg 12 mm Dopuszczalna odchytka od pionu i poziomu
11 mm. Balustrady muszg zostac¢ jednolicie i doktadnie wypolerowane.

Wymiary oraz dopuszczalne ich odchytki dla elementow z ktérych wykonane sg balustrady muszag
odpowiada¢ normom:

- rury bez szwu PN-80/H-74219
- ptaskowniki (bednarka) PN-76/H-92325

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru podano w ST 00.00. Wymagania ogoélne pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Podczas odbioru nalezy sprawdzic:
- jakos¢ uzytych materiatéw, zachowanie pionu i poziomu
- zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
- usytuowanie balustrad zgodnie z projektem,
- zamocowanie balustrady do podtoza,
- trwatos¢ potaczen elementdéw balustrady, doktadnos¢ wypolerowania;
Odbidér powinien by¢ zakonczony sporzgdzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczy¢ wszystkie
dokumenty (atesty itp.) oraz $wiadectwo jakosci wystawione przez wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych robét
obliczona na podstawie szczegétowych ustalen umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

[1] PN-71/H-86020 ,Stal odporna na korozje, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki."

[2] PN-80/H-74219 ,Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania."
[3] PN-76/H-92325 ,Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana."

10.2. Inne dokumenty
[4] DU nr 10/95 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST - 2.11. KONSTRUKCJE STALOWE

CPV 45262400-5

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych:

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami:

Montaz jest to proces budowlany scalania konstrukcji z pojedynczych elementéw,zespotéw i uktadow
konstrukcyjnych.

Zespoleni elementow nazywa sie kilka elementéw pretowych potgczonych w wytwérni lub na placu
budowy w celu utatwienia montazu lub umozliwienia transportu.

Zespotem wysytkowym, zwanym takze elementem wysytkowym, nazywa sie cze$¢ konstrukcji scalang
w wytwérni i wysytangjako cato$é na miejsce montazu.

Uktadem konstrukcyjnym nazywa sie elementy potgczone ze sobg w sposob zapewniajacy statecznosé
oraz umozliwiajgcy ich wzajemng wspotprace w przenoszeniu obcigzen i oddziatywan.

Projekt montazu jest czescig dokumentacji wykonawczej i powinien by¢ opracowany przez wykonawce
montazu. Projekt montazu ma charakter technologiczno- organizacyjny. Sktada sie z czesci opisowej, rysunkow
montazowych i wykazu elementow wysytkowych. W czesci opisowej projektu montazu podaje sie warunki
techniczne montazu, kolejnos¢ scalania i tgczenia elementéw, sposoby i warunki fgczenia, sposob zapewnienia
statecznosci konstrukcji w poszczegdlnych etapach montazu itp. Projekt montazu powinien zapewniaé
bezpieczenstwo konstrukcji i zatrudnionych pracownikdw we wszystkich fazach prowadzenia robot.

Konstrukcje stalowe nalezy montowa¢ z mozliwie duzych zespotéw i uktadow konstrukcyjnych,
dostosowanych do rodzaju i nosno$ci srodkéw transportowych oraz sprzetu montazowego.

2. MATERIALY.

2.1. Stal konstrukcyjna

W elementach stalowych, w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej zastosowano stal
weglowg gatunku St3SX.

Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta i
przed skierowaniem do produkcji. Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzic:

" zgodnos$é wyrobdw z zamoéwieniem i dokumentacjg dostawy,

] kompletnosc¢ i prawidtowosé dokumentéw jakosci,

" stan techniczny wyrobow (kontrola powierzchni, ksztattu) oznaczenia i opakowania.
Przed skierowaniem wyrobéw do produkcji nalezy sprawdzié:

" zgodno$¢ wyrobow i ich oznaczeh z dokumentacjg dostawy i wymaganiami projektu,

" wazno$c¢ termindw gwarancyjnych stosowania,

= stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy.
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3. SPRZET.
Roboty mogg byé wykonywane (w zaleznosci od zakresu) mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna
wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4, TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz konstrukcji stalowej

5.1.1. Montaz konstrukcji stalowej

powinien by¢ prowadzony zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu, przy zastosowaniu
srodkdw zapewniajgcych statecznos¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie projektowanej nosnosci i
uzytkowalnosci po zakonczeniu robot.

Montaz konstrukcji stalowej przeprowadza¢ mechanicznie. W trakcie montazu elementéw stalowych
przestrzegac:

" Stosowania odpowiedniego sprzetu mechanicznego, dostosowanego do elementow
uktadanych i spodziewanych wysiegéw pracy maszyn,

" Stosowania odpowiednich zawiesi - nie zmieniajgcych pracy statyczne elementéw przy
ich ukfadaniu,

] Przygotowania podtoza tak, aby zapewni¢ réwne i stabilne utozenie elementu,

" Stosowania podlewki wyrownawczej betonowej i stalowych podktadek rektyfikacyjnych,

umozliwiajgcych rownomierne uktadanie i montaz konstrukcji stalowe;.

5.1.2. Koordynacja i uzgodnienia wstepne
Jesli roboty montazowe bedg prowadzone przez kilku wykonawcéw, projekt montazu powinien by¢ miedzy
nimi uzgodniony.

Elementy, zespoty i uktady konstrukcyjne powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane, zgodnie z
oznaczeniami podanymi na rysunkach montazowych. Przed przystgpieniem do scalania elementéw nalezy
uprzednio naprawi¢ wszystkie ich uszkodzenia, ktére mogty powsta¢ w czasie transportu i sktadowania. W
kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$S¢ przeniesienia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Dodatkowe stezenia i
zakotwienia montazowe zaprojektowane przez wykonawce odpowiednio do przyjetej metody montazu
powinny by¢ uzgodnione z projektantem konstrukciji.

Metode montazu konstrukcji powinien okresli¢ wykonawca w projekcie montazu, przy uwzglednieniu
zatozen projektowych, warunkéw placu budowy oraz posiadanego sprzetu i doswiadczenia.

Wymagania ogdlne i szczegdtowe dotyczgce montazu konstrukcji stalowych sg zawarte m.in. w
normie PN-B-06200:1997 oraz w warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych

5.3. Dopuszczalne odchyltki rozmieszczenia podpér i kotwigcych
Przed rozpoczeciem montazu wykonawca powinien skontrolowac¢ stan i doktadno$¢ wykonania podpor
i zakotwien.
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" Na placu budowy powinny by¢ spetnione wszystkie niezbedne warunki okreslone w
projekcie montazu, w tym dotyczace podpdr konstrukgciji.

= Podpory konstrukcji muszg by¢ odpowiednio przygotowane przed rozpoczeciem
montazu i utrzymywane przez caly czas montazu w stanie zapewniajgcym
przekazywanie obcigzen.

" Punkt centralny grupy $rub kotwigcych nie powinien mie¢ wiekszego odchylenia od
wiasciwego potozenia niz £ 6 mm.

" Dopuszczalna odchyitka potozenia sruby w grupie srub kotwigcych jest mierzona w
odniesieniu do punktu centralnego grupy srub

5.4. Dopuszczalne odchytki montazowe stupéw i belek

5.4.1. Stupy

Osie stupébw w planie na poziomie gornej po-1 wierzchni stropu powinny byé usytuowane z
doktadnoscig = 5 mm w stosunku do projektowanego potozenia. Spdd stopy stupa powinien by¢ usytuowany
z doktadnoscig! 5 mm w stosunku do wymaganego poziomu.

5.4.2. Belki
Dopuszczalne odchytki osi i poziomu belek odnoszg sie rowniez do nachylonych elementéw, ktérych

odchyiki sg mierzone w stosunku do wymaganej ptaszczyzny potozenia.
Poziom belek nalezy mierzy¢ od rzeczywistego poziomu stropu.

= Dopuszczalna odchytka od wstepnej strzatki wygiecia zmontowanej belki w srodku jej
rozpietosci wynosi 1/500 rozpietosci wzgledem punktéw podparcia belki.

= Odchytka od wstepnej strzatki wygiecia zmontowanego podciggu nie powinna przekraczaé
1/300 rozpietosci wzgledem punktdéw podparcia podciggu.

= Dopuszczalna odchytka kohca belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu
podparcia wynosi 1/300 wysiegu (dtugosci) belki.

Stalowe belki osadza¢ na poduszkach betonowych.

5.5. Montazowe polaczenia srubowe elementéw konstrukcji

W potgczeniach Srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekraczaé 2
mm, a w styku sprezanym 1 mm. Stosowane przektadki w ztgczach zaktadkowych nie powinny by¢ ciensze niz
2 mm. Otwory na sruby zaleca sie dopasowywac za pomocg przebijaka, a w razie koniecznosci zastosowaé
rozwiercanie.

W S$rubowych potgczeniach doczotowych, w ktérych wymagany jest docisk na catej powierzchni styku,
szczeliny w styku blach czotowych po dokreceniu $rub nie powinny by¢ wieksze niz:

A < 0,5 mm - na co najmniej 2/3 pola powierzchni styku, = 1 mm - tylko lokalnie.

Osie elementow tgczonych doczotowa, ktére sie nie pokrywajg, powinny spetnia¢ okreslone warunki ( w
poz. 12 tablicy 12.5-3.). przed pomiarem szczelin. W przypadku wystepowania szczelin o wiekszych
szerokosciach nalezy stosowa¢ odpowiednio dopasowane przekiadki ze stali niestopowej, ktére mogg byc¢
ustabilizowane spoinami czotowymi lub pachwinowymi. Liczba przektadek w jednym miejscu nie powinna byé
wieksza niz 3.
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Wykonanie potgczen srubowych powinno by¢ zgodne z projektem, wymaganiami norm PN-B-03200: 1990
i PN-B-06200: 1997. Jezeli w dokumentacji projektowej nie ustalono inaczej, to w odniesieniu do wykonywania
potgczen doczotowych i ciernych sprezonych srubami o wysokiej wytrzymatosci obowigzujg warunki techniczne
podane w wytycznych [10]i[11 ].

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogodlne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiér
robo6t winny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami. Podane wymagania ogélne i szczegétowe, a takze
dopuszczalne odchytki montazowe elementéw konstrukcji stalowych majg charakter podstawowy i odnoszg sie
w zasadzie do konstrukcji stalowych obcigzonych w sposdb przewazajgce statyczny w budownictwie
powszechnym i specjalnym oraz w budowlach inzynierskich nie ujetych w odrebnych normach - czyli gtéwnie do
konstrukcji klasy 3 wg klasyfikacji przyjetej w PN-B-06200: 1997.

6.2. Kontrola montazu konstrukcji
Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnos$ci z wymaganiami okre$lonymi w niniejsze;j
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:

" stan podpér i ich usytuowanie,

" zgodno$¢ metody montazu 2z projektem montazu i spetnienie wymagan
bezpieczenstwa pracy,

= stan elementow konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,

= wykonanie i kompletno$¢ potaczen,

= wykonanie powtok ochronnych

= naprawy elementow konstrukcji, potaczen i powtok ochronnych oraz usuwanie innych

niezgodnosci.

6.3. Pomiary kontrolne

Potozenie elementéw konstrukcji powinno byé ustalane i oceniane metodami geodezyjnymi za pomocg
odpowiedniego sprzetu pomiarowego z dokfadnoscig niezbedng do zachowania wymaganych toleranciji
montazu.

= Przed rozpoczeciem montazu nalezy wykona¢ operat geodezyjny okreslajgcy
usytuowanie i rzedne wysokosciowe wszystkich podpér konstrukcji oraz oznaczy¢ na
podporach ustalone pozycje montazowe stupow.

" Dokfadnos¢ potozenia elementdéw konstrukcji podczas montazu moze by¢ okreslana pod
obcigzeniem ciezarem wtasnym, jezeli w projekcie nie podano inaczej. Przemieszczenia od
obcigzenia uzytkowego, jesli majg znaczenie, powinny by¢ podane w projekcie.

" Tolerancje montazu powinny by¢ okreslane w odniesieniu do srodkéw przekrojéow na
konicach lub osi sSrodkowych na gérnym lub zewnetrznym licu elementéw z uwzglednieniem
istotnego wpltywu temperatury.

= System pomiaréw kontrolnych podczas montazu, a takze operat geodezyjny
pomiaru koncowego po ukonczeniu montazu moze obejmowac tylko gtdwne elementy
szkieletu konstrukcyjnego.

7. ODBIOR ROBOT

ST.665.21.01/AB Strona 63 wrzesien 2021



71. Zgodnosé robét z Dokumentacja Projektowg i ST
Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

7.2. Sprawdzanie wymiaréw elementéw

Przy odbiorze wykonywanych elementow obowigzkowe jest sprawdzenie ich zgodno$ci z
projektem oraz kontrola wymiaréw geometrycznych z uzyciem wtasciwych metod i narzedzi
pomiarowych Umiejscowienie i czestos$¢ pomiaréw powinny by¢ okreslone w planie kontroli i badan
z uwzglednieniem szczegdlnych wymagan zawartych w projekcie oraz obejmujgcych prébny montaz
konstrukcji, jesli jest przeprowadzany.

Gdy dopuszczalne odchytki sg przekroczone, to nalezy postepowaé nastepujgco:
a) jesli nadmierne odchytki mozna usung¢ bez wiekszych trudnosci, to nalezy je usuna¢, a
element powtdrnie skontrolowac
b) jesli jest trudne usuniecie nadmiernych odchytek, to mozna wprowadzi¢ w konstrukg;ji
odpowiednie modyfikacje, kompensujgce wptyw tych odchytek, pod warunkiem uzgodnienia z
projektantem konstrukcji

7.3. Zabezpieczenie powierzchni
Stan przygotowania powierzchni nalezy ocenia¢ bezposrednio przed malowaniem wg PN-H-
97052 (PN-70/H-97052).

Ocena wykonywania powiok powinna obejmowac materiaty malarskie, warunki i sposéb wykonywania prac
oraz ocene powierzchniowg i grubos¢ suchych powtok.

Pomiar grubosci powtok wg PN-C-81515 (PN-93/C-81515) i PN-H-04623 (PN-86/H-04623) nalezy
wykonywac co najmniej w czterech punktach na nie mniej niz 10% elementéw powlekanych

Na kazdym z badanych elementdéw $rednia z pomiaru grubosci nie powinna by¢ mniejsza od grubosci
wymaganej, a tylko jeden z odczytdéw moze wykazaé grubos¢ mniejsza, ale nie wiecej niz 20% od grubosci
wymagane;.

We wszystkich przypadkach usuwania niezgodnosci kontrola powinna by¢é wykonana powtérnie.
Przy reperacjach uszkodzen powtok powinien by¢ oceniany sposéb wykonywania prac oraz stan

kohcowy na podstawie ogledzin zewnetrznych.

7.4. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawg dokonania oceny
ilosci i jakosci robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce dane i dokumenty:

" dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy
i akceptowanymi przez Inspektora,

" atesty uzytych materiatéw budowlanych.

= Dziennik Budowy,

= uzasadnienie zmian w dokumentaciji.

7.5. Odbior koncowy.
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Przy odbiorze koncowym powinny byé przediozone nastepujgce dokumenty: wyniki wszystkich
wymaganych pomiaréw i badan, protokdty odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogodlne jakie powinny by¢ spetnione przy
wykonywaniu i odbiorze technicznym Konstrukcji stalowych budowlanych reguluje norma PN-B-06200.
Zastepuje ona dotychczasowg norme PN-B-06200 oraz PN-87/M-69008

Ocena i badania powinny by¢ wykonywane zgodnie z programem badan zawartym w planie jakosci,
obejmujgcym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu. Zakres kontroli
i badan nalezy dostosowac do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jakos$ci.

Sposéb korekty i dodatkowe badania niezgodnosci powinny spetnia¢ wymagania projektu. Wszystkie
kontrole, badania i korekty powinny by¢ udokumentowane.

Odbior koncowy konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan z
catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami niniejszej normy. W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:

" podpory konstrukcji,
" odchyiki geometryczne uktadu.
" jakos¢ materiatéw i spoin,
" stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych,
" stan i kompletnos¢ potaczen.
W protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmniej:
] przedmiot i zakres odbioru,
" dokumentacje okreslajgcg komplet wymagan,
= dokumentacje stwierdzajgcg zgodnos¢ wykonania z wymaganiami,
= protokoty odbioru czesciowego.
= parametry sprawdzone w obecnosci komisiji.
" stwierdzone usterki,
= decyzje komisji.

W przypadkach uzasadnionych ograniczeniami nosnosci lub trwatosci konstrukcji powinna byc¢
opracowana odpowiednia instrukcja uzytkowania wg PN-B-01806 (PN-86/B-01806).

8. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
[1] PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe Obliczenia statyczne i projektowanie.
[2] PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.
[3] PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

[4] PN-63/B-06201  Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikéw profilowanych na zimno.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
[5] PN-82/B-01801  Antykorozyjne zabezpieczania w budownictwie Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Podstawowe zasady projektowania
[6] PN-93/B-03201 Konstrukcje stalowe. Kominy. Obliczenia i projektowanie

[7] PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Polgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie
[8] PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe
9] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Nazwy i okreslenia

[10] Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru doczotowych potgczeh elementdéw konstrukcji stalowych
sprezonych srubami o wysokiej wytrzymatosci. COBPKM Mostostal. 1978.

[11]  Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru potgczen ciernych. COBPKM Mostostal. 1979.

[12] Zidtko J., Orlik G.: Montaz konstrukcji stalowych. Arkady, Warszawa 1980.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST - 2.12. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE KONSTRUKCJI
STALOWEJ
CPV 45442000-7

11. WSTEP

1.6. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zabezpieczenia konstrukcji stalowej przeciwpozarowe;.

Zastosowac specyfikacje techniczne w zaleznosci od zastosowanej technologii zabezpieczenia do
odpornosci R 60.
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